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UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU / ZMLUVA O POSKYTNUTI FINANCNEHO PRISPEVKU PRE

PROJEKT

Umowa o Dofinansowanie numer’
WTSL.02.03.00-84-215/10-00

Na realizacje Projektu’ , Innowacyjna platforma
wspotpracy Sieci Miast Euroregionu Karpackiego”
WTSL.02.03.00-84-215/10

Zgodnie z decyzja Komitetu Monitorujacego nr 3/2010
Z dnia 15.12.2010 r.

W ramach Programu Wspéipracy Transgranicznej

Rzeczpospolita Polska — Republika Slowacka 2007 —
2013

Zawarta pomiedzy:

Ministrem Rozwoju Regionalnego, ul. Wspolna 2/4, 00-
926 Warszawa, Polska, dzialajacym jako Instytucia
Zarzadzajaca dla Programu Wspélpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska — Republika Slowacka 2007 -
2013, zwanym dalej ,Instytucjg Zarzadzajacq",

reprezentowanym przez:

Pana Marcelego Niezgode — Podsekretarza Stanu w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

na podstawie pelnomocnictwa z dnia 23.02.2011 r
dolaczonego do Umowy o dofinansowanie

oraz

Miastem Humenne™, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné.
NIP: 2021232598, REGON: 003230217, dzialajacym jako
Partner Wiodacy,

reprezentowanym przez:
Panig Mgr. Jang Valova™, burmistrzem miasta Humenné

Na podstawie zaf.madczema miejskiej komisji wyborczej
z dnia 28.11.2010r.*

; Prosze podac numer przyznany przez Instytucje Zarzadzajaca

Prosze podad nazwe | numer Projekiu przyznany przez Wspdlny
EEh'Elaﬂirt Techniczny

* Nazwa Partnera Wiodacego, adres (oraz inne szczegdly zalezne

od prawnego statusu Parinera . np. w prrypadku
}BdrusﬁﬁpnfﬁquEGDHumzHIP}

Hm:g podac dokument definiujacy pelnomocnictwo Partnera
Wiodacego, zgodnie =z krajowymi  wymogami Kraju

Czlonkowskiego w ktarym znajduje sie Partner Wiodacy.
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Zmiuva o poskytnuti finanéného prispevku Gislo '
WTSL.02.03.00-84-215/10-00

Na realizaciu Projektu * ,Inovativna platforma
spoluprace Siete Miest Karpatského Euroregi6nu”
WTSL.02.03.00-84-215/10

Na zaklade rozhodnutia Monitorovacieho vyboru &.
3/2010 zo dfia 15.12.2010r.

V ramci Programu cezhraniénej spoluprace
Polsko — Slovenska republika 2007-2013

Uzavreta medzi:
Ministrom regionalneho rozvoja, ul. Wspdina 2/4, 00-
926 Var3ava, Polsko, konajlcim ako Riadiaci organ

pre Program cezhranitnej spoluprace Polsko -
Slovenska republika 2007-2013, dalej len ,Riadiaci

organ”,
zastipenym:

Panom Marcelom Niezgodom — Statnym tajomnikom
na Ministerstve regionalneho rozvoja,

na zaklade pinej moci zo dia 23.02.2011 r. pripojenej
k Zmiuve o poskytnuti finanéného prispevku

d

Mestom Humenné™, Kukorelliho 34, 066 28

Humenneé, DIC 2021232598, ICO 00323021°
konajucim ako Vedlci partner,

zastupenym:;

pafiou Mgr. Janou Valovou, primatorkou mesta
Humenné

Na zakiade osvedCenia mestskej volebnej komisie zo
dfa 28.11.2010"

pripojeného k Zmluve o poskytnuti finanéného

Prosime, uvedite cislo pridelend Riadiacim organom

2 Prosime, uvedte nazov a &isko Projektu pridelené Spoloénym

technickym sekretariitom

Nazov Vediceho parinera, adresa (a iné detaily, kioré zavisia od
pranmeho postavenia Vediceho partnera, napr. v pripade polskaj
organizacie identifikainé &islo REGON a dafové identifikadné
cizsha),

Prosime uviest doklad potvrdzujici pind moc Vediceho partnera
v sulade s narodnymi po}iadavkami Glenského 3tatu, v klorom sa
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dolaczonego do Umowy o Dofinansowanie, prispevku,
zwanymi tacznie Stronami” dalej spolu len ,Strany”
v stlade s:

zgodnie z:
« Rozporzadzeniami UE, w szczegolnosci:

1) Rozporzadzeniem Rady (WE) Nr 1083/2006 z 11 lipca
2006, ustanawiajgcym przepisy ogobine dolyczace
Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego,
Europejskisgo Funduszu Spolecznego oraz Funduszu
Spojnodci, | uchylajgcym Rozporzgdzenie (WE)
1260/1999 (Dz. U. L 210 z 31.7.2006 r., z péén. zm.),
zwanym dalej .Rozporzadzeniem Ogdinym”,

2) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady
(WE) Nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 o Europejskim
Funduszu Rozwoju Regionalnego | uchylajgcym
Rozporzadzenie (WE) 1783/1999 (Dz. U. L 210
z31.72006 r z poéin. zm) 2Zwanym dalej
JRozporzgdzeniem EFRR™;

3) Rozporzgdzeniem Komisji (WE) Nr 1828/2006 z dnia 8
grudnia 2006, ustanawiajgcym szczegblowe zasady
wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiajgcego przepisy ogbine dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionainego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu
Spojnoéci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu  Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U.
L 371 z 27.12.2006 r. z p6Zn. zm.), zwanym dalej
JRozporzgdzeniem Wykonawczym”,

Oraz nastepujacymi dokumentami:

1) Programem Operacyjnym Wspdlpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska — Republika
Siowacka 2007 — 2013, zatwierdzonym Decyzjg
Komisji Europejskiej Nr K (2007) 6534 zdnia 20
grudnia 2007 r.;

Opisem  systemow zarzadzania | kontroli,
przygotowanym na podstawie art. 71 usl
1 Rozporzadzenia Ogolnego w obowiazujace] wersji
zaakceptowanej przez Instytucie Zarzadzajgcq oraz
Koordynatora Krajowego;

2)

3) Planem  Komunikacji, przygotowanym  przez
Instytucie Zarzadzajaca zgodnie z przepisami art. 2
Rozporzadzenia Wykonawczego,

4) Wytycznymi dotyczacymi zasad kwalifikowainosci
wydatkow i projektow dla programow wspoipracy
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e Nariadeniami EU, najma:

1) Nariadenim Rady (ES) ¢ 1083/2006 z 11. jula 2006,
ktorym sa uslanovuji vSeobecné ustanovenia
o Eurdpskom fonde regionalneho rozvoja, Europskom
socidlnom fonde a Kohéznom fonde a kiorym sa
zruduje Nariadenie (ES) & 1260/1999 (U. v. L 210
z 31.7.2006 v zneni neskorSich predpisov), dalej len
. Vdeobecné nariadenie”;

2) Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) .
1080/2006 z 5. jula 2006 o Eurépskom fonde
regiondineho rozvoja, ktorym sa zruSuje Nariadenie
(ES) 1783/1999 (Uw. L 210 z 31.7.2006 v zneni
neskorsich predpisov), dalef len ,Nariadenie o ERDF”;

3) Nariadenim Komisie (ES) ¢ 182872006 z &
decembra 2006, ktorym sa stanovuji vykonavacie
pravidia nariadenia Rady (ES) ¢ 1083/2006, ktorym sa
ustanovuji vieobecné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regiondlneho rozvoja, Eurdpskom socidinom fonde
a Kohéznom  fonde  anariadenia  Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 o Eurdpskom
fonde regiondineho rozvoja (U.v. L 371 z 27.12.2006

vznenl  neskorSich  predpisov), dalej len
Vykonévacie narniadenie”,
A nasledujicimi dokumenimi:
1) Operaény program Cezhraniénej spoluprace

Polsko — Slovenska republika 2007-2013, ktory bol
schvdleny rozhodnutim Europskej komisie £ K
(2007) 6534 z 20. decembra 2007;

2) Popis systémov riadenia a kontroly pripraveny na
zaklade &. 71 ods. 1 Vieobecného nariadenia
v platnom zneni prijatom Riadiacim organom

a Narodnym koordinatorom;

3) Komunika&ny plan, pripraveny Riadiacim organom
vsillade s ustanoveniami &. 2 V3eobecného

nariadenia;

Pokyny tykajiice sa zasad opravnenosti vydavkov
a projektov pre programy cezhraninej spoluprace,

4)
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5)

6)

7)

8)

transgranicznej, wdrazanych w Polsce w latach 2007
- 2013;

Zasadami kwalifikowania wydatkow | projektow dla
slowackich  partneréw  programu  wspdipracy
transgranicznej wdrazanego przez Polske w okresie
2007-2013;

Aktualnym Podrecznikiem Programu, zatwierdzonym
przez Komitet Monitorujacy opublikowanym na
stronie internetowej Programu www.plsk.eu;

Aktualnymi  Wytycznymi  Komisji  Europejskiej
dotyczacymi okreslania korekt finansowych dia
wydatkow  wspoffinansowanych z  funduszy
strukturainych oraz Funduszu Spéjnosci w przypadku
mieprzestrzegania przepisow dotyczacych zamowier
publicznych  (COCOF 07/0037/03-EN)  Ilub

dokumentem przyjetym na gruncie krajowym:

Aktualnym Komunikatem Woyjasniajgcym Komisji
Europejskiej dotyczacym prawa wspoinotowego
obowigzujacego w dziedzinie udzielania zamdwien,
kibre nie sg lub sg jedynie czesciowo objete
dyrektywami w sprawie zamowient publicznych
(Commission Interpretative Communication on the
Community law applicable to contract awards not or
not fully subject to the provisions of the Public
Procurement Directives) 2006/C 179/02.

Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1
DEFINICJE

liekro€ w niniejszej umowie mowa jest o;

1) .EFRR® — nalezy przez to rozumiet¢ Europejski
Fundusz Rozwoju Regionainego;

2) .Programie” — nalezy przez to rozumie¢ Program
Operacyjny Wspolpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska — Republika Slowacka
2007 — 2013, zatwierdzony Decyzja Komisji
Europejskiej Nr K (2007) 6534 z dnia 20 grudnia
2007 r. ;

3) .Whniocsku o dofinansowanie® — nalezy przez to
rozumiet wniosek o dofinansowanie projektu
wramach Programu wraz z wszystkimi

zalgcznikami, zatwierdzony przez Komitet
Monitorujacy Program w dniu 15.12.2010 r .
0 numerze WT5L.02.03.00-84-215/10
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3)

6)

8)

implementované v Polsku v rokoch 2007-2013;

Zasady opravnenosti vydavkov a projektov pre
slovenskych partnerov programu cezhraniéne;

spoluprace implementovaného Polskom v obdobi
2007-2013;

Aktualny  Programovy  manudl, schvéaleny
Monitorovacim vyborom zverejneny na webove
stranke Programu www.plsk.eu;

Aktuaine Usmernenia Eurbpskej komisie o uréeni
finantnych oprav, ktoré je potrebné uplatioval na
vydavky spolufinancované zo sStrukturainych fondov
a Kohézneho fondu pri nedodr?ani pravidiel
o verejnom obstaravani (COCOF 07/0037/03-EN)
alebo dokument prijaty na narodnej Grovni;

Aktudina Sprava Eurdpskej komisie o préavnych
predpisoch  spoloCenstva uplatfovanych pri
verejnom obstaravani, ktoré nepodiieha alebo
Ciastoine nepodlieha Smemiciam o verejnom
cbstaravani {Commission Interpretative
Communication on the Community law applicable
to confract awards not or not fully subject to the
provisions of the Public Procurement Directives)
2006/C 179/02.

Strany sa dohodli na nasledovnom:

§1
DEFINICIE

Vidy, ked sa v tejto zmiuve hovori o:

1) .ERDF" - rozumie sa tym Eurépsky fond
regionalneho rozvoja;

JLrograme® - rozumie sa tym Operany
program Cezhranitnej spoluprace Polsko -
Slovenska republika 2007-2013, ktory bol
schvaleny rozhodnutim Eurdpskej komisie &. K
(2007) 6534 z 20. decembra 2007;

2)

3) ,Ziadosti o finanény prispevok” — rozumie sa
tym 2Ziadost o finanény prispevok pre projekt
v rameci Programu spolu so vietkymi prilohami,
schvalena Monitorovacim vyborom pre
Program dnfa 15.12.2010 r. s &islom

WTSL.02.03.00-84-215/10, ktora tvori prilohu
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4)

3)

6)

7

8)

9)

10)

11)

stanowiacy zalacznik nr 3 do niniejszej UMOWY.

Projekcie” — nalezy przez to rozumieé operacie
okreslonga we wniosku O dofinansowanie,

wdrazang w ramach Programu na podstawie
niniejszej Umowy o dofinansowanie;

_Kontrolerach krajowych” — naleZy przez to
rozumieé kontrolerdw powotanych zgodnie z arl.
16 ust 1 Rozporzadzenia EFRR,
odpowiedzialnych za sprawdzenie prawidiowosci
i legalnosci  wydatkow zgioszonych  przez
beneficjentdw uczestniczacych w Projekcie;

_Partnerze Wiodacym™ — nalezy przez to
rozumieé podmiot wskazany Wwe wniosku
o dofinansowanie podpisujacy umowe
o dofinansowanie Projektu | odpowiadajacy za
finansowa i rzeczowa realizacje Projekiu;

Partnerach” - nalezy przez to rozumiec
podmioty wskazane we wniosku
o dofinansowanie, ktore uczestnicza w Projekcie
isg zwiazane z Partnerem Wiodacym umow3
partnerska dotyczaca realizacji Projekiu;

_Dofinansowaniu” — nalezy przez 1o rozumiet
&rodki finansowe pochodzace z EFRR, przelane
wiformie refundacji poniesionych wydatkow
kwalifikowalnych na konto bankowe Partnera
Wiodacego,

Krajowym wspotfinansowaniu” — nalezy przez to
rozumieé wkiad wiasny Partnerow W koszt
calkowity Projektu, okreslony we wniosku
o dofinansowanie, bedacy suma krajowych,
publicznych | prywatnych Srodkow, ktory musi

wynosié  przynajmniej 15% kwalifikowalnych
kosztow tacznych;
Kosztach kwalifikowalnych™ — nalezy przez 1o

rozumieé koszty uznane Za kwalifikowalne
zgodnie z Rozporzadzeniem Wykonawczym,
krajowymi przepisami, Wytycznymi w sprawie
kwalifikowalnosdci | zasadami okreslonymi
w Podreczniku Programu;

Stopie dofinansowania’ — nalezy przez to
rozumiet iloraz  wartosc dofinansowania
przyznanego dia calego Projektu i wartosci
calkowitych kosztow kwalifikowalnych Projekiu
wyrazony w procentach z dokladnoscia do 2
miejsc po przecinku. Stopa dofinansowania nie
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4)

3)

6)

T)

8)

9)

10)

11)

&. 3 k tejto zmiuve;

_Projekte” — rozumie sa tym operacia urtena
v Ziadosti o finanény prispevok,
implementovana v ramci Programu na zaklade
tejto  Zmiuvy o poskytnuti  finanéného
prispevku;

Narodnych kontroléroch™ — rozumejd sa tym
kontroléri vymenovani v silade s &. 16 ods. 1
Nariadenia o ERDF, zodpovedni za overenie
spravnosti a opravnenosti viydavkov hiasenych
Prijimatelmi, ktori sa zutasthujo na Projekte;

Vedicom partnerovi’ — rozumie sa tym subjek!
uvedeny v Ziadosti o finanény prispevok, ktory
podpisuje zmluvu © poskytnuti  finanéneho
prispevku pre Projekt a zodpoveda za finanénu
a vecnu realiziciu Projekiu;

Partneroch” — rozumeji sa tym subjekty
uvedené v ziadosti o finan&ny prispevok, kiore
sa zutastfiujid na Projekle asl viazané
s Vedicim partnerom partnerskou zmiuvou
tykajlicou sa realizacie Projektu;

JFinantnom prispevku’ — rozumejd sa tym
finanéné prostriedky pochadzajuce z ERDF,
prevedené na bankovy Gtet Vediuceho

vo forme refundacie vynaloZenych
opravnenych vydavkov;

.Narodnom spolufinancovanl™ — rozumie sa tym
vlasiny vklad Partnerov do celkovych nakladov
na Projekt, uréeny v Ziadosti o finanény
prispevok, ktory je siflom narodnych,
verejnych a stkromnych prostriedkov a jeho
vyéka je  minimaine 15%  celkovych
opravnenych nakladov;

_Opravnenych nakladoch” — rozumejd sa tym
naklady povaZovane za opravnené v sulade
s Vykonavacim nariadenim, narodnymi
predpismi, Pokynmi vo veci opravnenosti
a zasadami urenymi v Programovom manuali;

Miere dofinancovania® — rozumie sa tym
podiel hodnoty  finanéného prispevku
prideleného  na  cely Projekt a hodnoty

celkovych opravnenych nakladov Projekiu
vyjadreny percentuaine s presnosfou na dve
desatinné miesta. Miera spolufinancovania
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moze przekroczy¢ B85% dia poszczegbinych
Partnerow;,

12) .Spodziewanych rezultatach wdrozenia Projektu”
— nalezy przez to rozumie¢ wskaZniki produktu
irezultatu oraz ich docelowe wartosdi,
zdefiniowane we wniosku o dofinansowanie;

13) .Rozpoczeciu Projektu”™ - nalezy przez to
rozumiec przewidywang date rozpoczecia dziataf
zwigzanych z realizacja Projektu;

14) .Zakoficzeniu Projektu™ — nalezy przez to
rozumie¢ przewidywana date zakofczenia
lematycznych dzialann zwigzanych z Projektem
(ostatnie dziatanie podjete w ramach Projektu),
np.: data odbioru prac, dostaw lub uslug;

15) .Wspdinym Sekretariacie Technicznym” — nalezy
przez to rozumieC podmiot powolany zgodnie
z Programem przez Instytucje Zarzadzajaca,

wcelu wsparcia jednostek  wdrazajacych
Program, W szczegolnosci Instytucii
Zarzadzajacej;

16) .Umowie parnerskie|” — nalezy przez fo
rozumie¢ umowe okreslajgca wspblne prawa
| obowiazki Parinerow w zakresie wdrazania
Projektu;

17) .Koncie Programu® - nalezy przez to rozumiec
konto bankowe, na ktbrym gromadzi sie $rodki
finansowe EFRR przelane na potrzeby Programu

przez Komisje Europejska;

18) .Koncie Partnera Wiodacego® — nalezy przez to
rozumiec nastepujace  konto  bankowe,
prowadzone w EUR:

Nazwa i adres banku:
Dexia banka Slovensko a.s., HodZova 11, 010 11 Zilina,
Kod bankowy (BIC/SWIFT):
KOMASK2X
IBAN:
SK48 5600 0000 0042 1099 9017
Nazwa i adres Partnera Wiodacego:
Mesto Humenné
Kukoreliiho 34, 066 28 Humenné
Republika Slowacka
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest okreslenie
warunkow, na ktorych Instylucia Zarzadzajaca
przyznaje dofinansowanie z EFRR na realizacje
Projekiu.
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nesmie presiahnut 85% pre jednotiivych
Partnerov;

12) _Predpokiadanych wvysledkoch implementacie
Projektu® — rozumeju sa tym ukazovatele
vystupu a vysledku aich ciefové hodnoty,
uréené v Ziadosti o finanény prispevok;

13) Zacati Projektu” — rozumie sa tym planovany
datum zadatia aktwit spojenych s realizaciou
Projektu;

14) .Ukonceni Projektu” rozumie sa tym
predpokiadany datum ukonéenia tematickych
aktivit sdvisiacich s Projektom (posledna
aktivita realizovana v ramci Projektu), napr.:
datum prevzatia prac, dodavok alebo sluZieb;

15) ,Spoloénom  technickom  sekretariate” -
rozumie sa tym subjekt zriadeny Riadiacim
organom v silade s Programom s ciefom
poskytnat podporu pre jednotky
implementujice Program, najma Riadiaci
organ;

16) .Partnerskej zmluve” - rozumie sa tym zmiuva
urcujica spoloéné prava  a povinnosti
Partnerov v rozsahu implementacie Projektu;

17) ,U&te Programu® — rozumie sa tym bankovy
uéet, na ktorom sa zhromaZduju finanéné
prostriedky ERDF prevedené Eurdpskou
komisiou na potreby Programu;

18) .Ucte Vediceho partnera” — rozumie sa tym
nizsie uvedeny bankovy ucet vedeny v EUR:

Nazov a adresa banky:
Dexia banka Slovensko a.s., HodZova 11, 010 11 Zilina
Kéd banky (BIC/SWIFT):
KOMASK2X
IBAN:
SK48 5600 0000 0042 1099 8017
MNazov a adresa Vedlceho partnera:
Mesto Humenné
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Slovenska republika
§2
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto Zmiuvy je uréenie podmienok, za
ktorych Riadiaci organ poskytuje finanény
prispevok z ERDF na realizaciu Projektu.
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. Wszelkie wydatki

Umowa w szczegoinosci okresla prawa i obowigzki
Stron, dotyczace wdrazania Projektu w zakresie
sposobu i warunkéw na jakich przekazywane jest

dofinansowanie, monitorowanie, raportowanie
i platnosci, kontrola i audyt, informacja | promocgja,
a takze zarzgdzanie Projektem.

W trakcie wdrazania Projektu, Pariner Wiodacy
zobowiazany jest stosowac sie do zardwno unijnych,
jak i krajowych regulacji prawnych oraz stosownych
wytycznych krajowych. Partner Wiodacy
w szczegolinodci  jest zobligowany przestrzegac
zasad wolnej konkurencji, zamowien publicznych,
przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska, zasad
pomocy publiczne], zasad rownego statusu kobiet
| mezczyzn, partnerstwa oraz rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego.

Partner Wiodacy Jest zobowiazany zapewnic
stosowanie regulacji, wytycznych i zasad, o kidrych
mowa w ust. 3, przez wszystkich Partnerow.

§3
BUDZET PROJEKTU

Instytucja Zarzadzajgca przyznaje Partnerow
Wiodacemu dofinansowanie z EFRR na potrzeby
wdrazania Projektu zgodnie z  wnioskiem
o dofinansowanie w wysokosci 84,37 % calkowitych
kosztow kwalifikowalnych wynoszacych 354 050,00
EUR (stownie: trzysta piecdziesiat cztery tysiace
piecdziesiat 00/100 EUR)

Dofinansowanie wynosi nie wigcej niz-

298 724,85 EUR (slownie: dwiescie dziewiecdziesigt
osiem tysiecy siedemset dwadziescia cztery 85/100
EUR).

. Partner Wiodacy w imieniu swoim oraz pozostalych
Partnerow Projekiu zobowiazuje sie wniesc

wspolfinansowanie  krajowe przeznaczone na

realizacie Projektu w wysokosci:

55 325,15 EUR (slownie: pietdziesigt piec tysiecy

trzysta dwadziescia pie¢ 15/100 EUR).

. Calkowita wartos¢ Projektu wynosi: 354 050,00 EUR

(stownie: trzysta piecdziesigt cztery tysigce
piecdziesiat 00/100 EUR).

niekwalifikowaine w ramach
Projektu pokrywaja odpowiednio Partner Wiodacy lub
Partnerzy ze Srodkow wiasnych,
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2 Zmluva urtéuje najma prava a povinnosti Stran

tykajioce sa implementacie Projektu v rozsahu
spOsobu a podmienok, za kitorych sa poskyluje
spolufinancovanie, realizuje sa monitorovanie,

podavanie  sprav, platby, kontrola a audit,
informacia a propagacia a tiez riadenie Projektu.

Potas implementacie Projektu je Vedici partner

povinny dodrZiaval pravne predpisy Eurdpske|

Gnie, narodné predpisy a prislusné narodne
pokyny. Vedici partner je najma povinny
dodrZiavat principy wvolnej sutaZe, verejného
obstaravania, predpisy vrozsahu ochrany
Zivoiného prostredia, pravidia S5tatnej pomoci,
principy rovnakého postavenia Zien a muZov,
principy  partnerstva arozvoja  informaénej
spolotnost

. Veduici partner je povinny zabezpedit' dodrZiavanie

predpisov, pokynov a principov, o ktorych hovori
ods. 3 a to vietkymi Partnermi.

§3
ROZPOCET PROJEKTU
Riadiaci organ priznava Vedicemu partnerovi
finanény prispevok 2z ERDF na potreby

implementdcie Projektu v sdlade Ziadostou
o finanény prispevok vo vyske 84 37 % celkovych
opravnenych nakladov, ktorych wvyska |e
354 050,00 EUR (slovom:
tristopatdesiatStyritisicpatdesiat 00/100 EUR)
Finanny prispevok nie je vysSi ako:
298 724,85 EUR
dvestodevaldesiatosemtisic
sedemstodvadsatstyri 85/100 EUR).

(slovom:

Vedlci partner sa vo svojom mene av mene
ostatnych Projektovych partnerov zavazuje
poskytnut narodné spolufinancovanie urCené na
realizaciu Projektu vo vysSke:

55 325,15 EUR (slovom:
patdesiatpattisictristodvadsatpat 15/100 EUR).

Celkova hodnota Projektu je:354 050,00 EUR
(slovom: tristopatdesiatityntisicpatdesiat 00100
EUR).

V3etky neopravnené naklady vramci Projektu
hradia primerane Vedlci partner alebo Partnen
z viastnych zdrojov.
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§4 §4
OKRES REALIZACJI PROJEKTU DOBA REALIZACIE PROJEKTU
Okres realizacji Projektu obejmuije: Doba realizacie projektu zahmuje:
1) date rozpoczecia realizacji Projektu: 1) datum zafatia realizacie Projektu:
01.04.2011 r. 01.04.2011.
2) date zakoficzenia realizacji Projektu: 2) datum ukonenia realizacie Projektu:
30.092012r. 30.09.2012.
Projekt jest realizowany zgodnie z aktualnym Projekt sa realizuje v silade s aktualnym Vecnym

Harmonogramem  rzeczowo -  finansowym,
stanowigcym zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§5
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI

Partner Wiodscy jest odpowiedzialny przed Instytucia
Zarzadzajacq za wdrazanie calego Projekiu. Pariner
Wiodacy ponosi tak2e odpowiedziainosé za wszelkie
dzialania podjete przez Partnerdw, ktorych
rezultatem jesl naruszenie zobowiazan naloZonych
ninigjsza umowa.

Partner Wiodacy ponosi wylaczna odpowiedzialnosé
w slosunku do osdb trzecich za szkody, ktore

powstaly w zwigzku z realizacjg niniejszego Projektu.

Partner Wiodacy zrzeka sie wszelkich roszczen
w stosunku do Instytucji Zarzadzajacej za szkody
spowodowane przez wdrazanie niniejszego Projektu
przez Partnerdw lub jakakolwiek strone trzecia.

W przypadku, gdy Instytucja Zarzadzajaca, zgodnie
Z niniejsza Umowa, wnosi o odzyskanie czesci lub
calosci dofinansowania, kiére zostalo przyznane,
Partner Wiodacy odpowiada za zwrot zadanej przez
Instytucje Zarzadzajaca kwoty.

Partner Wiodacy jest zobowiazany do uregulowania
relacji z pozostalymi Partnerami oraz okreslenia
zadan iobowiazkow wynikajgcych z realizacii
Projektu w Umowie partnerskiej,

Umowa partnerska, o ktrej mowa w ust. 5, powinna
byC zawarta zgodnie ze wzorem, zaproponowanym
pzez  Instytucje Zarzadzajaca, zawierajacym
minimainy zakres uregulowan wymagany przez
Instytucje Zarzadzajaca,
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a finanénym harmonogramom projekiu, ktory
tvori prilohu €. 5 Kk tejto zmiuve.

§5
ROZSAH ZODPOVEDNOSTI

Vedlci partner zodpoveda pred Riadiacim
organom za implementaciu celého Projektu.
Vedici partner takisto znasa zodpovednosft za
vietky akbvity realizované Partnermi, ktorych
vysledkom je porusenie zévazkov vyplyvajlcich
Z tejto zmluvy.

Veduci pariner znasa vyhradni zodpovednost
voéi tretim osobam za S3Skody, ktoré wvznikli
v suvislosti s realizaciou tohto Projekiu.

Vedlci partner sa vzdava vietkych narokov voéi
Riadiacemu organu za Skody spdsobené
Partnermi alebo akoukolvek trefou stranou vo
vysledku implementacie tohto Projektu.

V pripade, Ze Riadiaci organ poZiada v sulade
s touto Zmiuvou o vratenie casti alebo celého
finantného prispevku, ktory bol priznany, Vedici
partner zodpoveda vratenie sumy, kiord
poZaduje Riadiaci organ.

V Partnerskej zmiluve je Vedici partner povinny
upravit vztahy s ostatnymi Partnermi a uréit
ulohy a povinnosti vyplyvajice z realizacie
Projektu.

Partnerska zmluva, o ktorej hovori ods. 5, musi
byt uzavreta vsdlade sovzorom navrhnutym
Riadiacim organom, ktory obsahuje minimalny
rozsah ustanoveni poZadovany Riadiacim
organom,
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§6 §6
RAPORTOWANIE | PLATNOSCI PODAVANIE SPRAV A PLATBY
Partner Wiodacy wnioskuje o  refundacje Vedici partner Ziada o refundaciu vynaloZenych

poniesionych  wydatkow  kwalifikowalnych  na
podstawie Raportu z postepu realizacji Projektu,
sktadanego do Wspoinego Sekretariatu
Technicznego na zasadach okreslonych w aktualnym
Podreczniku Programu. Raport skladany jest za
okres kolejnych 3 miesiecy. Poczatek okresu
sprawozdawczego rozpoczyna sie w dniu zawarcia
Umowy o dofinansowanie Projekiu.

Partner Wiodacy ma obowiazek przediozyC koricowy
Raport z postepu realizacji Projektu Wspdinemu
Sekretariatowi Technicznemu, po dacie zakonczenia
realizacji Projektu, o kitrej mowa w § 4 ust. 1 pkt 2,
w terminach i na zasadach okreslonych w aktualnym
Podreczniku Programu. :

. Raporty, o ktérych mowa w ust. 1 i1 2, skiadaja si¢
zczesci rzeczowej — raport z postepu realizacji
dziatan w Projekcie, oraz z czesci finansowe] -
wniosek o platnoéé. Zalgcznikiem do Raportow s3
wydawane przez Kontrolerow krajowych certyfikaty
potwierdzajace kwalifikowalnosc wszystkich
poniesionych  wydatkéw w  danym  okresie
sprawozdawczym i objetych wnioskiem o platnosc.

W przypadku, gdy Projekt zostaje ukonczony w ciggu
kolejnego okresu sprawozdawczego od dnia
podpisania ninigjszej Umowy o dofinansowanie,
Partner Wiodacy przedkiada wylacznie koncowy
Raport z postgpu realizacji Projektu do Wspoinego
Sekretariatu Technicznego.

W przypadku wykrycia bigdow w Raporcie z postepu
realizacji Projekiu Wspolny Sekretariat Techniczny,
dzialajacy na podstawie uzgodnienia z Instytucia
Zarzadzajaca bedzie mogt odpowiednio uzupeinic lub
poprawic braki lub bledy, w przypadku ich
oczywistego charakteru ibraku wplywu na

poprawnosé ziozonego Raportu, zawiadamiajac
o tym Partnera  Wiodacego. W pozostafych
przypadkach Wspolny Sekretariat Techniczny

wezwie Partnera Wiodacego do poprawienia badz
uzupeinienia Raportu lub dostarczenia dodatkowych
wyjasnien w okreslonym przez Wspoiny Sekretanat
Techniczny terminie.
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opravnenych vydavkov na zaklade Spravy
o postupe reslizdcie Projektu podavanej na
Spoloény technicky sekretarist na zasadach
uréenych v platnom Programovom manuali.
Sprava sa podava za obdobie nasledujlcich po
sebe 3 mesiacov. Zadiatok obdobia, za kioré sa
podava sprava, zagina plyndf v defi uzatvorenia
Zmiuvy o poskytnuti finanéného prispevku pre
Projekt.

Veduci partner je povinny predioZit Zaveretnu
spravu o postupe realizacie projektu na Spolotny
technicky sekretarat po datume ukoncenia
realizacie Projektu, o ktorom hovori § 4 ods. 1
bod 2, vlehotaich ana zasadach wurenych
v platnom Programovom manuali.

Spravy, o ktorych hovori ods. 1 a 2, sa skladaji
zvecnej Casti — spréva o postupe realizacie
aktivit Projektu azfinantnej &asti — Ziadost
o platbu. Prilohu k Spravam tvoria certifikaty
vydavané  Narodnymi  kontrolormi,  kioré
potvrdzuji opravnenost vsetkych vynaloZenych
vydavkov v predmetnom monitorovacom obdobi
obsiahnutych v Ziadosti o platbu.

\/ pripade, ak bude Projekt ukonéeny v priebehu
monitorovacieho obdobia nasledujoceho po dni
podpisania tejto zmluvy o finanény prispevok,
Vedici partner podava na Spolony technicky
sekretariat iba Zaverefnd spravu o posiupe
realizacie Projektu.

V pripade, Ze v Sprave o postupe realizacie
Projektu odhall Spolotny technicky sekretariat
chyby, tak po dohodnuti s Riadiacim organom
bude STS mdéct dopinit’ alebo opravit nedostatky
alebo chyby v pripade, Ze tielo si samozrejme
a neovplyvfiuji spravnost podanej Spravy, o
oznami Vedlicemu partnerovi, V ostatnych
pripadoch vyzve Spoloény technicky sekretarial
Vediiceho partnera na opravenie alebo dopinenie

Spravy alebo naposkytnutie dodatoénych
vysvetleni viehote  urfenej  Spolofnym
technickym sekretariatom.
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6.

10.

11.

Instytucja Zarzadzajgca zatwierdza calosé lub czesc

wnioskowane] kwoty informujac  jednoczesnie

Parinera Wiodacego, poprzez Wspéiny Sekretariat

Techniczny, czy:

1) jakiekolwiek wydatki uznano
niekwalifikowaine, wraz z uzasadnieniem;

2) wnioskowana kwota podlegata pomniejszeniu
0 wydatki uznane za niekwalifikowane, o ktérych
mowa w pkt 1, oraz korekty finansowe i dochody,
o ktorych mowa w ust. 11-13 i 15, lub
pomniejszenie zwigzane ze zwrotem Srodkow
nienaleznie wyptaconych, o ktérym mowa w § 7.

Za

Dofinansowanie, o kiérym mowa w § 3 ust. 1, zostaje
przekazane z konta Programu na konto Partnera
Wiodacego w Euro, w formie platnosci posrednich i
platnosci koficowej, po zatwierdzeniu przez instytucje
Zarzadzajaca Raportu, o ktdrym mowa w ust 1 lub 2,
Z zastrzezeniem ust. 6 10.

Calkowita kwota przekazana Partnerowi Wiodgcemu
nie moze przekroczyé wielkosci dofinansowania
ZEFRR i poziomu dofinansowania, okresionej w § 3
ust. 1.

Ryzyko kursu wymiany, wynikajace z przejécia
z narodowej waluty na Euro oraz z Euro na walute
narodows jest ponoszone przez Partnera Wiodacego
oraz Partnerow Projektu.

Platnosci zostajg przekazane na konto Partnera
Wiocdacego, pod warunkiem, ze na koncie Programu
s3 dostepne odpowiednie Srodki finansowe.

W przypadku, jezeli w ramach projektu generowane
sg dochody wtrakcie jego realizacji, Instytucja
Zarzadzajaca ma prawo obnizyé  wysokosé
dofinansowania, jakie ostatecznie otrzyma Partner
Wiodacy uwzgledniajgc wysokosé generowanych
dochodéw oraz specyfike projektu”.®

* Postanowienie stosowane w przypadku projekidw  nie

podiegajacych zasadom pomocy publicznej, ktdrych budiet

przekracza 1 000 000 Euro.

wwummmm:mmmm
publicznej, kidrych budiet nie przekracza 1000000 Euro,
naleZy zamiesci¢ ust 11 w bramieniu nastepujacym: 11

WM.MW_MMWHW
w lrakcee jego realizacyl, Insfyfucja Zarzadzajgca ma prawo obnityc
wysokosd dofinansowania, jakie ostatecznie ofrzyma Pariper
Wiodgcy uwzglgdniajge wysokosd generowamveh dochoddw oraz
specyfikg projektu’”.

W przypadku projektu, ktdrego budtet nie przekracza 1 000 000
Euro ust. 12 powinien otrzymaé brzmienie nastepujace: .12 W
ﬂl}pﬂﬂm,ﬁtﬂprwm;ﬁmujndmhﬁdmmﬁgﬂ
reaiizacy, Instyfucia Zarzadzajqca ma prawo zazgdad zwrolu
wmemimmemﬁ
mwmwﬂamﬁm&ﬁﬂ—m:§?
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10.

11.

Riadiaci organ schvaluje cell alebo Zast Zziadanej
sumy a sucasne prostrednictvom Spoloného
technického sekretariatu oznami Vedicemu
partnerovi, &i-

1) nejaké vydavky boli uznané za neopravnensé,
spolu s vysvetienim;

Ziadana suma bola zniZena o vydavky, ktoré
boli uznané za neopravnené, o éom hovori
bod 1, aofinanéné opravy a prijmy,
o ktorych hovori ods. 11-13 a 15, alebo bola
zniZena kvoli vrateniu nespravne vyplatenych
prostriedkov, o om hovori § 7.

2)

Finantny prispevok, o ktorom hovori § 3 ods. 1,
bude prevedeny =z (&tu Programu na GOdet
Vediceho partnera v EUR vo forme &iastoénych
platieb azavereénej platby, po schvaleni
Riadiacim organom Spravy, o ktorej hovori ods. 1
alebo 2, s vyhradou ods. 6 a 10,

Celkova suma poskytnutd Vedicemu partnerovi
nesmie presiahnut’ vysku finantného prispevku
Z ERDF a miery spolufinancovania uréenej v § 3
ods. 1.

Riziko kurzu wvymeny wvyplyvajlice z prepodiu
z narodnej meny na euro a z euro na narodni
menu znasaju Ved(ci partner a Projektovi
partneri.

Platby budd prevedené na (et Vediceho
partnera za podmienky, Ze na Géte Programu s
dostupné dostatoéné finanéné prostriedky.

V pripade, ak vramci projektu sl generované
prijmy pofas jeho realizacie, Riadiaci organ ma
pravo znizit' vysku finanéného prispevku, aky
ziska v kone€nom dosledku Veduici partner pri
zohladneni  vySky generovanych  prijmov
a charakteru projektu”®

Ustanovenie uplathované v pripade projektov, ktoré
presahuje 1 000 000 eur.

V pripade projektov, ktoré nepodiiehaji pravidiam Statne)
pomoci, ktorych rozpotet nepresahuje 1 000 000 eur, je
potrebné uviest’ ods. 11 s nisledovnym obsahom: _11.
me,ﬁvwmmmﬂmmm:jﬂm
realizdcie, Rigdiaci omgdn mé pravo il vwiku finanéného
prispevku, aky ziska v konednom disfedku Vedia partner pr
zohiadmand vySky generovanych prijmov a charakiery projeldu”

V pripade projektu, ktorého rozpoéet nepresahuje 1 000 000
eur ods. 12 bude zniet: ,12 V pripade, fa projekt genense
prijmy po wkonfeni jeho reafizécie, Risdisci orgdn mé prévo
&adal' vritenie prifmov vygenerovanych vobdobi 5 rokov od
ukoncenia operdcie do vySky vyplatenych prostriedkoy ERDF —
v siifade 5 § 7 iejio zmiuvy. "
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12.

13.

14.

15.

16.

7.

W przypadku, jezeli projekt generuje dochéd po
zakonczeniu jego realizacji, Instytucja Zarzadzajgca
ma prawo zazadac zwrotu dochodu
wygenerowanego w okresie 5 lat od zakonczenia
operacji do wysokosci wyptaconych srodkéw EFRR —

zgodnie z § 7 niniejszej umowy.”

Jesli w trakcie wdrazania Projektu zostanie
stwierdzone, ze VAT, ktéry mozna odzyskac, zostal
ujely w Raporcie z posigpu realizacji Projektu,
Instytucja Zarzadzajaca dokona pomniejszenia
certyfikowane] kwoly wydatkow kwalifikowanych
odpowiednio o wartos¢ VAT, ktory mozna odzyskac.

Jesli w ftrakcie wdrazania Projektu zostanie
stwierdzone, ze VAT, kiory mozna odzyskaC zostal
ujety w Raporcie z postgpu realizacji Projektu
i zrefundowany, Pariner Wiodacy jest zobowigzany
do zwrotu Instytucji Zarzadzajacej naleznej kwoty
wraz z odsetkami liczonymi zgodnie z § 7 ust. 3.

Jesli w ftrakcie wdrazania Projekitu zostanie
stwierdzone, w szczego6inosci w trakcie kontroli |-go
stopnia, ze krajowe lub unijne przepisy dotyczace
udzielania zamowien publicznych zostaly naruszone,
odpowiednie wydatki zwiazane z zamdwieniami
publicznymi mogg zosta¢ uznane w calosci za
niekwalifikowalne albo na ww. wydatki moga zostac
nalozone korekty finansowe zgodnie z przyjgtym na
gruncie krajowym dokumentem w sprawie nakiadania
korekt finansowych za naruszenia Zzamowien
publicznych. Jezeli dokument ten nie zostal przyjety
na gruncie krajowym, korekty zostang dokonane
zgodnie z Wylycznymi  Komisji Europejskiej
dotyczacymi okreslania korekt finansowych dia
wydatkow wspdifinansowanych Z funduszy
strukturalnych oraz Funduszu Spéjnosci w przypadku
nieprzestrzegania przepiséw dotyczgcych zamowien
publicznych (COCOF 07/0037/03-EN).

W uzasadnionych przypadkach, szczegoinie jesh
Program jest zagrozony ryzykiem anulowania
zobowiazan wynikajgcym z zasady n+3/n+2,
Instytucja Zarzadzajgca moze 2zwrocic sie do
Partnera Wiodacego o przediozenie dodatkowego
Raportu z postepu realizacji Projektu, na warunkach
okreslonych przez Instytucje Zarzadzajaca.

W  uzasadnionych  przypadkach, zwigzanych
z zapewnieniem najbardziej efektywnego wdrazania
projektu, Partner Wiodacy moze zwrocic sig do
Instytucji Zarzadzajacej z wnioskiem o mozliwosc
ziozenia dodatkowego Raportu z postepu realizacji

10/21

12

13.

14.

15.

16.

L

\V pripade, Ze projekt generuje prijmy po
ukonéeni jeho realizicie, Riadiaci organ ma
pravo Ziadat vratenie prijmov vygenerovanych v
obdobi 5 rokov od ukondenia operacie do vySky
vyplatenych prostriedkov ERDF — v silade s § 7
tejto zmluvy .

Ak potas implementacie Projekiu bude zistene,
7e DPH, ktord je mozZné si vratit, bola obsiahnuta
v Sprave o postupe realizacie Projektu, tak
Riadiaci organ zniZi cerfifikovanid sumu
opravnenych vydavkov o prisiu$ni hodnotu DPH,
ktorl je moZné si vratit.

Ak potas implementacie Projektu bude zistene,
#e DPH, ktorii je moZné si vratif, bola obsiahnuta
vSprave  opostupe  realizacie Projekiu
arefundovana, tak je Ved(ci partner povinny
vratit Riadiacemu organu diZng sumu spoiu
s Grokmi vypocitanymi podfa § 7 ods. 3.

Ak bude po&as implementacie Projektu a najma
potas prvostupfiove] kontroly zistene, Ze boli
porusené narodné predpisy alebo predpisy
Eurdpske] (nie tykajice sa verejného
obstaravania, mbZu byt vietky prislusné vydavky
spojené s verejnym obstaravanim povaZovaneé za
neopravnené alebo sa na tieto vydavky mdZu
uplatnit’ finanéné opravy v silade s prijatym na
narodnej CGrovni dokumentom vo  vec
uplatiiovania finanénych oprav pri nedodrZani
pravidiel o verejnom obstaravani. Ak tento
dokument nebol prijaty na narodnej Urovni,
opravy budud uskutoénené v  sdlade
s Usmemenim Eurdpskej komisie © urcenl
finanénych oprév, ktoré je potrebné uplatnoval
na vydavky spolufinancované zo Strukturalnych
fondov a Kohézneho fondu pri nedodrZani
pravidiel o verejnom obstardvani (COCOF
07/0037/03-EN).

V oddvodnenych pripadoch, najma ak je
v Programe nebezpedenstvo zruSenia zavazkav
vyplyvajiice zo zasady n+3in+2, mbZe Riadiaci
organ poZiadat Veduceho parinera o podanie
dodatoénej Spravy o postupe realizacie Projektu
za podmienok uréenych Riadiacim organom.

V odbvodnenych pripadoch spojenych so
zabezpetenim  najudinnejSej  implementacie
projektu sa mdZe Vedlci partner obratit na
Riadiaci organ so Ziadosfou o0 umoZnenie
podania dodatoZnej Spravy o postupe realizacie




18.

Projektu, obejmujgcego okres  krotszy niz

standardowo przyjety okres kolejnych 3 miesiecy.

Przekazanie dofinansowania przeznaczonego dia
Partnera Wiodacego na podstawie Raportu, o ktorym
mowa w ust 2, moZe byé uzaleinione od
przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacii
Projektu, wykonanej przez upowazniony organ

kontroli, celem zweryfikowania prawidlowosci
realizacji Projektu.
§7
ODZYSKIWANIE SRODKOW

Jesli na podstawie Raportu z postepu realizacii
Projektu, kontroli finansowych przeprowadzonych
przez upowaznione organy lub z innych Zroded,
zostanie stwierdzone, 2e w Projekcie calosé lub
czgsC  przyznanego  dofinansowania  zostala
wykorzystana W sposob niezgodny
Z przeznaczeniem, bez zastosowania odpowiednich
procedur, badz jesli srodki finansowe zostaty pobrane
nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, Partner
Wiodacy bedzie zobowiazany zwrocic nieprawidiowo
udzielone dofinansowanie, odpowiednio w calosci lub
w czgéci, razem z odsetkami, na warunkach oraz w
lerminie | na rachunek wskazany przez Instytucie
Zarzadzajaca, zgodnie z wystawionym przez nig
wezwaniem do zapiaty.

Jezeli Partner Wicdacy nie dokona zwrotu Srodkéw,
oktdrych mowa w ust 1. w okreslonym przez

Instytucje  Zarzadzajaca  terminie, Instytucia
Zarzadzajgca potraca nalezng kwote wraz
zodsetkami od kwoly kolejnej refundacii.

W przypadku gdy kwota naleznodci przewyzsza
kwote pozostajgca do refundacji lub z innych
powodow nie jest mozliwe potracenie, Instytucia
Zarzadzajaca wstrzyma kolejng platnosé i podejmie
dziatania majgce na celu odzyskanie Srodkow,
z wykorzystaniem dostepnych Srodkéw prawnych.
Koszty dzialan zmierzajacych do odzyskania srodkow
zostang poniesione przez Partnera Wiodgcego.

Stopa odsetek, o kidrych mowa w ust. 1 | 2, stanowi
10 pkt % powyzej stopy bazowej stosowanej przez
Europejski Bank Centralny w jego gldwnych
operacjach refinansowych w pierwszym  dniu
roboczym miesigca, w kiorym przypada termin
piatnosci. Odsetki s3 naliczane za kazdy dzien
poczawszy od dnia przekazania Srodkow
wskazanych w ust 1 na konto Partnera Wiodacego
do dnia faktycznego wplywu ww. $rodkéw na konto
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Projektu, ktora bude zahifial obdobie kratdie ako
slandardne prijaté obdobie 3 po sebe
nasledujlcich mesiacov.

18. Prevod finantného prispevku uréeného pre

Vediceho partnera na zaklade Spravy, o ktorej
hovori ods. 2, mbze byt podmieneny vykonanim
kontroly opravnenym kontrolnym orgdnom na
mieste realizacie Projektu, &im sa oweri
spravnost realizacie Projektu.

§7
VRATENIE PROSTRIEDKOV

Ak na zaklade Spravy o postupe realizicie
Projektu, finanénych kontrol realizovanych
opravnenymi organmi alebo na zaklade inych
zdrojov bude zistené, Ze v Projekte bol vyuZity
cely alebo €ast priznaného finanéného prispevku
vrozpore sjeho uréenim, bez uplatnenia
po2adovanych postupov alebo ak ziskané
finanéné prostriedky neprisitichali alebo boli
ziskané v nadmemej vyike, tak bude Vedici
partner povinny wralif nespravne poskytnuty
finanény prispevok, prisiuSne cely alebo
jeho &ast' spolu s arokmi za podmienok, v lehote
ana ucet urCeny Riadiacim organom, v silade
svyzvou na zaplatenie wvydanou Riadiacim
organom.

V pripade, 2e prostriedky, oktorych sa hovori
vods. 1, nebudd Vedicim partnerom vratene
v lehote urtenej Riadiacim organom, tak Riadiaci
organ odpoéita diZni sumu spolu s Grokmi od
sumy daléej refundacie. V pripade, 2e dizné
sumy presahujl ostatnl cast refundacie alebo jej
odpocitanie nie je moZné zinych dévodov, tak
Riadiaci organ pozastavi dalSiu platbu a prijme
Opatrenia, kitorych cielom bude ziskanie
prostriedkov naspat pri uplatneni dostupnych
pravnych prostriedkov. Naklady na opatrenia,
ktorych ciefom je ziskanie prostriedkov naspat,
znasa Veduc partner.

Urokova sadzba, o ktorej hovori ods. 1 a 2, tvori
10 percentuainych bodov viac ake zakladna
urokovda sadzba  uplathovand  Eurdpskou
centrainou bankou pri jej hlavnych refinanénych
operaciach vprvy pracowny defti mesiaca,
v ktorom je lehota splatnosti Uroky sa poéitaiji
za kazdy den poénic dfiom prevodu prostriedkov
uvedenych v ods. 1 na (éet Vedlceho partnera
do dta pripisania horeuvedenych prostriedkov na




wskazane przez Instytucje Zarzadzajaca,

§8
KONTROLA | AUDYT

Partner Wiodacy ma obowigzek poddac sie kontroli i
audytowi w zakresie prawidiowosci wdrazania
Projektu, ktore przeprowadzajg upowaznione
podmioty zgodnie z regulacjami  krajowymi |
wspoinotowymi.

_ Dzialania kontrolne i audytowe odbywaja sig

w siedzibie Partnera Wiodacego ilub Partnerow,
atakze / lub jako kontrola na miejscu realizaciji
Projektu.

. Partner Wiodacy ma obowiazek udostepnic wsZystkie

dokumenty, tacznie z dokumentami elektronicznymi,
zwiazane z wdrazaniem Projekiu, podmiotom
okreslonym w ust 1, przez caly czas ich
przechowywania, o kiorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 8.

Partner Wiodacy zapewnia zamieszZczenie w Umowie
parinerskiej odpowiednich zobowigzan Partnerow w
zakresie czynnosci okreslonych w ust 11 3.

§9
INFORMACJA | PROMOCJA

. Jezeli Instytucja Zarzadzajaca nie postanowi inaczej,

wszelkie informacje lub publikacie o Projekcie,
lacznie z konferencjami lub seminarium, MUsZg
sawierat  informacie, 2ze  Projekt  uzyskal
dofinansowanie z EFRR wramach Programu.
Ponadto nalezy przestrzegat zasad wynikajgcych
z Rozporzadzenia Wykonawczego | aktuainego
Podrecznika Programu przeznaczonych dia panstw

czionkowskich a dotyczacych dofinansowania
z EFRR.
. W przypadku publikowania przez Partnera

Wiodacego lub pozostatych Partnerow jakichkolwiek
informacji | w jakigjkolwiek formie, dotyczacych
Projektu, ktorych tres¢ nie zostaia uzgodniona lub
skonsultowana z Instytucia Zarzadzajaca albo przez
nig zaakceptowana, Pariner Wiodacy zobowigzuje
sie zapewni¢, aby informacie te | publikacje zawieraly
wskazanie, iz Instytucja Zarzadzajaca nie ponosi
odpowiedzialnosci za ich tresc.

Partner Wiodacy w imieniu wiasnym | Parinerow
wyraza zgode na publikowanie W kazdej formie
i poprzez kazde media, wiaczajac internet, przez

Instytucje Zarzadzajaca nastgpujacych informacji:
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uéet uvedeny Riadiacim organom.

§8
KONTROLA A AUDIT

Vedlci partner je povinny sa podrobil kontrole
aauditu vrozsahu spravnej implementacie
Projektu, ktoré realizuji opravnené subjekly
v siilade s narodnymi predpismi a ustanoveniami
Spoloenstva.

Kontrolné  aktivity aaudit sa konajl v sidle
Vedlceho partnera a/ alebo Parinerov a tied/
alebo ako kontrola na mieste realizacie Projektu.

Vedici partner je povinny poskytnot vietky
dokumenty, vratane elektronickych dokumentov,
spojené s implementaciou Projekiu subjektom
uréenym v ods. 1 po celd dobu ich uchovavania,
o ktorej hovori § 11 ods. 1 bod 8.

Vedtici partner zabezpedi upravenie Partnerskou
zmiuvou  prisludnych povinnosti  Partnerov
v rozsahu Ukonov uréenych vods. 1a 3.

§9
INFORMAGIA A PROPAGACIA

Ak Riadiaci organ neustanovi inak, vSetky
informacie alebo publikicie o Projekle, vratane
konferencil alebo seminarov, musia obsahovat
informaciu, e Projekt ziskal finangny prispevok
- ERDF vramci Programu. NavySe treba
dodrziavat zasady vyplyvajuce z Vykonavacieho
nariadenia a akiualneho Programového manualu
urdenych pre &lenské Staty atykajicich sa
dofinancovania z ERDF.

V pripade zverejhovania Veducim partnerom
alebo ostatnymi Partnermi v akejkofvek forme
akychkolvek informacil, ktoré sa tykajd Projekiu,
obsah ktorych nebol dohodnuty alebo
prekonzultovany s Riadiacim organom alebo nim
schvaleny, tak sa Vedlci partner zavazuje
zabezpedit, aby tieto informacie a publikacie
obsahovali upozomenie, Ze Riadiaci organ
nezodpoveda za ich obsah.

Vedici partner vo viastnom mene avmena
Partnerov sihlasi so zverejfiovanim v akejkolvek
forme avakychkolvek médiach, vratane
intenetu, Riadiacim organom nasledujicich
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informacii:
1) nazwy Partnera Wiodacego i Parineréw: 1) nazov Vediceho partnera a Partnerov:
2) celu dofinansowania: Z) ciel, na ktory bol poskytnuty finanény
3} wielkosci kwoty przyznanego dofinansowania prispevok;
oraz proporcjonainego udzialu w calosci kosziu 3) vyska sumy poskytnutého finanéného
Projektu objetego dofinansowaniem: prispevku a podielu na celkovych nakladoch
4) geograficzne] lokalizacji Projektu: na Projekt, pre ktory bol poskytnuty finanény
5) Raportéw z postepu realizacji Projektu lacznie prispevok;
z koficowym Raportem z postepu realizacji 4) geograficka lokalizacia Projektu;
Projektu. 5) Spravy o postupe realizicie Projektu vratane

§10
PRAWO WLASNOSCI

Wiasnose, tytul oraz materiaine i niematerialne prawa
majgtkowe bedace wynikiem Projekiu oraz Raporty
Z postepu realizacji Projektu lub inne dokumenty
odnoszgce sig do nich naleza, w zaleznosci od

siosowanego prawa krajowego, do Partnera
Wiodacego i / lub Partneréw.

Zastosowanie  rezultatéw  Projekiu  zostanie
uzgodnione przez Partnera Wiodacego I Instytucje
Zarzadzajaca, celem zagwarantowania szerokiej
reklamy tych wynikéw i udostepnienia ich opinii
publicznej.

§ 11
ZOBOWIAZANIA PARTNERA WIODACEGO

Partner Wiodacy:

1) regulamie monitoruje postep we wdrazaniu
Projektu oraz informuje natychmiast Instytucje
Zarzadzajaca o  wszelkich Zaistnialych
nieprawidlowosciach, okolicznosciach znacznie
opézniajacych lub powslrzymujacych catkowite
wdroZenie Projektu, lub o zamiarze Zaprzestania
wdrazania Projektu;

2) monitoruje wskazniki produkty | rezultatu

osiggnigte dzigki realizacji Projektu, Zgodnie

Z wskaznikami monitorujgcymi  zdefiniowanymi

we wniosku o dofinansowanie;

3) wykorzystuje przyznane Srodki dofinansowania
Z EFRR wylacznie na wydatki kwalifikowaine, dia
Klorych data zaistnienia zdarzenia ksiegowego
Przypada nie poiniej niz w terminie okreslonym

dla ziozenia koficowego Raportu z postepu
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ZavereCne] spravy opostupe realizicie
Projektu.

§ 10
VLASTNICKE PRAVO

Viastnictvo, titul, hmotné a nehmotné majetkové
prava, ktoré sa vysledkom Projektu a Spravy
O postupe realizicie Projektu alebo  iné
dokumenty, kioré sa na ne vzfahuji, patria
vsulade s uplatfiovanym narodnym pravom
Viedicemu partnerovi a/ alebo Partnerom.

PouZitie wvysledkov Projektu bude dohodnuté
Vedicim partnerom  a Riadiacim organom
s ciefom zabezpedif Siroki publicitu tychto
vysledkov a spristupnit’ ich verejnej mienke.

§11
ZAVAZKY VEDUCEHO PARTNERA

Veddici partner:

1) pravidelne monitoruje postup implementacie
Projektu a okamgite informuje Riadiaci organ
o vietkych vzniknutych nezrovnalostiach,
skutofnostiach, ktoré spésobuji  znaéné
meskanie alebo  znemo2fiuju upina
implementaciu Projektu alebo o umysle
pozastavil implementaciu Projektu;

2) monitoruje ukazovatele wystupu a vysledku

dosiahnuté vdaka realizacii Projektu v silade

s monitorovacimi ukazovatelmi

zadefinovanymi o finanény

prispevok;

v Ziadosti

3) wvyuZiva priznany finanény prispevok z ERDF
vyhradne na oprawvnené vydavky, pre ktoré je
datum uskutotnenia G&tovného pripadu
najneskdr v termine stanovenom v platnom

Programovom manudli na  podanie
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realizacji Projektu, w aktualnym Podreczniku Zavereénej spravy o realizacii Projekiu;
Programu;

4) wydatkuje przyznane dofinansowanie w 5posob 4) vydava priznany finanény  prispevok
legalny, gospodamy i celowy, zgodnie z zasada zakonnym, hospodamym a  G&elnym
najlepszych praktyk ekonomicznych, oraz spbsobom, v sulade s najlepsou
gwarantuje uczciwg konkurencije pomigdzy ekonomickou praxou a zaruéuje nekald sifaz
potencjalnymi wykonawcami. W szczegoinosci, medzi potencidlnymi dodéavatelmi. Veduci
Partner Wiodacy jest zobowigzany do partner je najma povinny dodrziavat platne
przestrzegania  obowiazujgcych krajowych narodné predpisy a predpisy Europskej anie
|unijnych przepiséw w zakresie zamowien v oblasti verejného obstardvania (ak sa
publicznych (o ile dotyczy) oraz przestrzegania vzfahuji) a dodrziavat  ustanovenia
Komunikatu Wyjasniajacego Komisji Europejskiej Vykladového oznamenia Komisie o pravnych
dotyczacego prawa wspéinotowego predpisoch Spoloenstva uplatnitelnych na
obowigzujgcego w  dziedzinie  udzielania zad3vanie zdkaziek, na ktoré sa dUpine alebo
zaméwien, kiére nie 53 lub s jedynie czgsciowo Giastodne nevzfahuji smermice o vergnom
objete  dyrektywami w sprawie  Zamowien obstardvani (2006/C 179/02);
publicznych (2006/C 179/02),

5) przygotowuje oraz dostarcza terminowo 5) pripravuje avéasne dorucuje dokumenty,
dokumenty, informacje oraz Raporty z postgpu ifformacie a Spravy o postupe realizacie
realizacii Projektu, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 Projektu, o ktorych hovori § 6 ods. 1 a 2,
i2, oraz poprawia stwierdzone w nich biedy opravuje chyby, ktoré boli v nich zistene,
i przedstawia pisemne wyjasnienia w terminie a poskytuje pisomné vysvetlenia v lehote
okreslonym przez Instytucije Zarzadzajaca, pod uréenej Riadiacim organom, v opatnom
rygorem wstrzymania nastgpnej platnosct, pripade dalSie platby mé2u byt zadrZane;

6) prowadzi wyodrebniona ewidencje ksiggowa na 6) vedie osobitni G&tovnl evidenciu na potreby
potrzeby wdrazania Projektu, w sposob implementacie Projekiu sposobom
umozliwiajacy identyfikacje kazdej operacji umozfujicim identifikaciu kaZdej finantnej
finansowej wykonanej w ramach Projektu; operacie realizovanej v ramci Projektu;

7) ujawnia wszystkie dochody, ktore powstajg 7) dava najavo vietky prijmy, kiore vznikajo
w zwiazku z realizacjg Projektu, o ktorych mowa v stvislosti s realiziciou Projekiu, o ktorych
w§ 6 ust 11 i 12, zgodnie z art. 55 hovori § 6 ods. 11 a 12, vsilade sl 55
Rozporzadzenia Ogoinego, Vseobecného nanadenia;

8) zachowuje dokumentacje odnoszaca sig do 8) uchovava dokumentaciu tykajocu  sa
wdrazania Projektu co najmniej do 31 grudnia implementécie Projektu minimaine do 31.
2020, jednak nie krocej niz przez okres trzech lat decembra 2020, avsak nie kratSie neZ po
od daty zamknigcialczesciowego zamknigcia dobu troch rokov od déatumu uzatvorenia/
Programu (zgodnie z art 90 Rozporzadzenia tiastoéného uzatvorenia Programu (v sulade
Ogolnege oraz art 19 Rozporzadzenia s &. 90 V&eobecného nariadenia aél 19
Wykonawczego); Vykonavacieho nariadenia);

g) zapewnia, ze opinia publiczna jest informowana 9) zabezpetuje, aby bola verejna mienka

o fakcie wspdifinansowania Projektu z EFRR,
zgodnie z wymaganiami, o ktérych mowa w
Rozporzadzeniu Wykonawczym | w Planie
Komunikacii przyjetym dla Programu;

10) przekazuje dofinansowanie z EFRR Parinerom

w wysokosci wynikajacej z Raportow z postepu
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informovana o skutotnosti spolufinancovania
Projektu z ERDF v silade s poZiadavkami,
o ktorych hovoria Vykondvacie nariadenie
a Komunika&ny plan prijaty pre Program;

10) prevadza finanény prispevok z ERDF
Partnerom vo vyske vyplyvajlicej zo Sprav




o
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realizacji Projektu, o kidrych mowa w § 6 ust. 1 i
2, bez 2zbednej zwioki i bez potracen,
Z zastrzezeniem § 6 ust. 6;

11) ujawnia VAT, ktory moze odzyskad, zwigzany z
realizacja Projektu | zwraca Instytucii
Zarzadzajacej nalezng kwote w przypadku gdy
VAT, kiory mozna odzyskaé, zostal ujety
w Raporcie z postepu realizacji Projektu
i zrefundowany, zgodnie z § 6 ust. 14;

12) koryguje bledy oraz skiada pisemne wyjasnienia
w wyznaczonym przez Instytucie Zarzadzajaca
terminie, pod rygorem wstrzymania nastepnej
wyplaty na poziomie czesci skladowe] lub calego
Projektu;

13) przedklada do  Wspdlnego  Sekretariatu
Technicznego podpisang przez wszystkich
Partnerow Umowe Partnerskg w terminie
okreslonym w Podreczniku Programu, lecz nie
poZniej niz z dniem dostarczenia pierwszego
Raportu z postepu realizacji Projektu;

14) zapewnia wydatkowanie ofrzymanych na
podstawie niniejszej umowy Srodkéw zgodnie
Z przeznaczeniem, na pokrywanie wydatkow
ponoszonych przy realizacji Projektu.

Partner Wicdacy w  imieniu

pozostatych Partnerow:

wiasnym oraz

1) deklaruje brak podwdjnego finansowania
zfunduszy Unii Europejskiej w ramach
wdrazanego Projektu;

2) poddaje sie kontroli zamoéwienn publicznych,
zgodnie z prawem krajowym | wytycznymi
regulujgcymi przeprowadzenie kontroli |-go
stopnia, w przypadku gdy w trakcie realizacji
Projektu wystepuje zaméwienie publiczne;

3) zgadza sig¢ na przetwarzanie danych osobowych
na warunkach wyszczegdinionych w osobnych
regulaciach, na poltrzeby monitorowania
Programu, kontroli, promociji oraz ewaluacii;

4) zobowigzuje sie wspolpracowaté z zewnetrznymi
ewaluatorami, dzialajacymi na zlecenie Instytucii

Zarzadzajacej,
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o postupe realizacie Projektu, o ktorych
hovori § 6 ods. 1 a2 bez zbytoiného
odkladu a bez zraZok, s vyhradenim § 6 ods.
6;

11) vykazuje DPH, ktorii si maZe vratit, spojend
s realizaciou Projektu adiZni sumu vracia
Riadiacemnu organu v pripade, ak DPH, ktord
je mazné si vratit, bola obsiahnuta v Sprave
o postupe realizacie Projektu a refundovana
v sulade s § 6 ods. 14;

12) opravuje chyby a podava pisomné
vysvetlenia v stanovenej Riadiacim orgdanom
lehote, pri nedodriani tejto lehoty méZe byt
dalsia platba tykajuca sa &asti alebo celého
Projektu pozastavena;

13) predklada na Spoloény technicky sekretariat
Partnerski zmiuvu podpisant vietkymi
Partnermi, ato v lehote uréenej
v Programovom manuali, ale najneskdr ku
dfiu predioZenia prve] Spravy o postupe
realizacie Projektu;

14) zabezpetuje vydavanie ziskanych na
zaklade tejto zmiuvy prostriedkov v sulade
sich wurenim, na hradenie wvydavkov
znasanych pri realizacii Projektu.

Vedici partner vo viasthom mene avmene
ostatnych Partnerov:

1) wyhlasuje o zabraneni dvojitému
financovaniu z fondov Eurdpskej Gnie v ramci
implementovaného Projektu;

2) podrobuje sa kontrole verejného

obstaravania v stlade s narodnymi predpismi

a pokynmi upravujocimi prvostupfova
kontrolu, v pripade, Ze poéas realizacie
projektu dochadza k verejnému
obstaravaniu;

3) suhlasi so spracovavanim osobnych Gdajov
za podmienok urenych v oscbitnych
predpisoch na potreby monitorovama
Programu, kontroly, propagacie
a hodnotenia;

4) zavazuje sa spolupracoval s externymi
hodnotitefmi, ktori konajd na objednavku
Riadiaceho organu;
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5) odwiadcza, 2e informacje podane w Umowie
i w zatacznikach s prawdziwe;

6) oSwiadcza, ze zapoznal sig z odpowiednimi
przepisami i innymi dokumentami regulujgcymi
zasady i warunki przyznawania dofinansowania.

. W przypadku, gdy Partner Wiodacy nie wywiazuje sig

ze swoich obowiazkéw wynikajacych 2 niniejszej
Umowy, w szczegoinosci w zakresie raportowania,
kontroli, audytu, jak | informacji i promocii,
niezaleznie od prawa Instytucji Zarzadzajacej do
rozwigzania Umowy zgodnie z §13, Instytucia
Zarzadzaigca moze wstrzymac platnosci do czasy,
gdy Partner Wiodacy wywigze sie wiasciwie ze
swoich zobowigzarn.

§12
ZMIANY W UMOWIE
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust 21 7
oraz § 15 ust. 2.

Zmiany w zalacznikach do umowy nie wymagajg
zmiany umowy w formie aneksu o ile nie majg
bezposredniego wplywu na tresc jej postanowien
a Instytucia Zarzadzajaca wyrazi pisemng zgodeg na
ich wprowadzenie. Zmiany fakie wymagaja
odnotowania w rejesirze zmian do umowy, kitory jesl
prowadzony przez Instytucje Zarzadzajaca wediug
wzoru stanowiacego zaftgcznik nr € do niniejszej
UmMOowY.

Partner Wiodacy dokona zwrotu dofinansowania
zgodnie z wezwaniem do zaplaty, o ktorym mowa
w § 7 ust.1, wraz z odsetkami, o ktorych mowa w§7
ust. 3, w przypadku, gdy Projekt w ciggu 5 lat od dnia
zakofczenia zostanie znaczgco zmodyfikowany
w rozumieniu art. 57 Rozporzadzenia Ogolnego.

. Szczegtlowy sposob wprowadzania zmian oraz

rodzaje mozliwych do wprowadzenia zmian do
projektu okresla odpowiednia procedura, ktorej
aktualna wersja dostepna jest na stronie internetowe;
Programu. Wszelkie zmiany do projektu mozna
wprowadza¢ wylacznie w oparciu o ww. procedure
pod rygorem niewaznosci.

Zmiany w zaktadanych rezultatach Projektu nie mogq
prowadzi¢ do znaczacych zmian celow Projekiu.
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5) wvyhlasuje, Ze informacie uvedene v Zmluve
a v prilohach st pravdive;

6) wyhlasuje, Ze sa zoznamil s prisludnymi
predpismi ainymi  dokumentmi, ktorg
upravuji zasady a podmienky poskytovania
finanénych prispevikov.

V pripade, Ze Veduci partner nedodrZiava svoje
povinnosti vyplyvajice z tejto zmiuvy, najma
tykajice sa podévania sprav, kontroly, auditu,
informacie a propagacie, nezavisle od prava
Riadiaceho organu zrusit Zmiluvu v sulade
s § 13, mdze Riadiaci organ pozastavit platby po
dobu. ked Vedici partner riadne spini svoje
zavazky.

§12
ZMENY ZMLUVY
Véetky zmeny zmiuvy si vyZaduji pisomnu formu
inak su neplatné, s vyhradou ods. 2a 7 a § 15
ods. 2.

Zmeny v prilohach kzmluve si nevyZadujd
zmenu zmluvy dodatkom, ak tieto nemaju priamy
vplyv na obsah jej ustanoveni a Riadiaci organ
vyjadri pisomny sohlas s ich zavedenim. Tieto
zmeny sSi vyZadujd zaznam Vv regisin zmien
k zmluve, ktory je vedeny Riadiacim organom
podfa vzoru, ktory tvori prilohu € 6 k tejto
zmiuve.

Vediici partner vrati finan&ny prispevok v sulade
s vyzvou na zaplatenie, o ktorej hovori § 7 ods. 1,
spolu s Grokmi, o ktorych hovori § 7 ods. 3,
v pripade, a2k Projekt v priebehu 5 rokov odo dna
ukonéenia bude znagne pozmeneny podfa &l. 57
Vieobecného nariadenia.

Podrobny spbdsob zavadzania zmien a druhy
zmien, ktoré je mozné zaviest do projektu, si
uréené v prislunom postupe, ktorého aktuaina
verzia je dostupna na webovej stranke Programu.
Vsetky zmeny v projekte je moZné zavadzal iba
na zaklade hore uvedeného postupu, inak su
nepiatne.

Zmeny predpokiadanych vysledkov Projektu
nesmii viest k znatnej zmene ciefov Projektu.
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6. W przypadku, gdy zakiadane rezultaty Projektu nie

zostang osiagniete, a takze prowadza do znaczgcych
zmian w celach Projektu, Instytucja Zarzadzajaca,
opierajac si¢ na decyzji Komitetu Monitorujgcego jest
upowazniona do zmniejszenia warto$ci przyznanego
dofinansowania.

Zmiany rachunku Projektu przez Partnera Wiodacego
nie wymagajg zmiany umowy w formie aneksu,
jednakze s3 zglaszane przez Parinera Wiodacego
Instytucji Zarzadzajacej w formie pisemne;j.
Powyzsze  zmiany wymagaja  odnotowania
w rejestrze zmian do umowy, ktéry jest prowadzony
przez Instytucje Zarzadzajacq wedlug wzoru
stanowiacego zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.
W przypadku nie poinformowania przez Parinera
Wiodacego Instytucji Zarzadzajace] o zmianie konta

bankowego, Pariner Wiodacy ponosi wszelkie
zwigzane z tym koszty | konsekwencie.
§13
ROZWIAZANIE UMOWY
Instytucji ~ Zarzadzajacej  przystuguje  prawo

rozwigzania niniejszej] umowy z zachowaniem

Jednomiesigcznego  wypowiedzenia, w przypadku,

gdy Partner Wiodacy:

1) otrzymal  dofinansowanie na podstawie
falszywych lub niekompletnych deklaracji lub
dokumentow:;

2) przy wydatkowaniu udzielonego dofinansowania

nie przestrzegal procedur wyszczegoinionych

wumowie lub  przepisach  wynikajgcych

z krajowych lub unijnych regulacji prawnych, lub

innych dokumentaw:

3) wykorzystal calo§¢ lub czes¢ przyznanych
Srodkow dofinansowania niezgodnie
z posianowieniami umowy i przeznaczeniem:;

4) nie jest w stanie zakonczyé realizacii Projektu
w terminie okreslonym w § 4 ust 1 pkt 2 oraz gdy
Opdinienie jest wigksze niz 6 miesiecy
wstosunku  do  dzialan  zaplanowanych
w aktualnym harmonogramie rZecZowo-
finansowym;

3) z przyczyn przez siebie zawinionych nie
rozpoczat wdrazania Projektu w ciagu 3 miesiecy
od daty rozpoczecia realizacii Projektu,
okresionej w § 4 ust. 1 pkt 1;
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V pripade, 2e predpokladané vysledky Projektu
nebudl dosiahnuté a vedd k znadnym zmenam
v cieloch Projektu, je Riadiaci organ na zaklade
rozhodnutia Monitorovacieho vyboru opravneny

znizit  hodnotu  poskytnutého  finanéného
prispeviu.
Zmeny Oftu Projektu zavedené Vedicim

partnerom si nevyZaduji zmenu zmluvy vo forme
dodatku, ale Vedici partner je povinny ich
pisomne oznamit Riadiacemu organu. Tieto
zmeny si vyZaduji zaznam v registri zmien
k zmluve, ktory je vedeny Riadiacim organom
podla vzoru, ktory tvorl prilchu & 6 k tejto
zmluve. V pripade, e Vedici partner neoznami
Riadiacemu organu zmenu bankového Gétu,
Vedlci pariner znasa vsetky stym spojené
dosledky.

§13
ZRUSENIE ZMLUVY

Riadiaci organ ma pravo zruit tito zmluvu pri
dodrzani jednomesacnej vypovednsj Ilehoty
v pripade, Z2e Vedlci partner;

1) ziskal finanény prispevok na zakiade
faloénych alebo neupinych vyhlaseni alebo
dokumentov,

2) pri  wvydavani poskytnutdho finanéného

prispevku nedodrZiaval postupy uvedené

vzmiuve alebo v predpisoch vyplyvajlicich

z narodnych alebo eurdpskych pravnych

ustanoveni alebo z inych dokumentov:

3) wyuzil cely alebo &ast poskytnutého

finanéného prispevku V rozpore

s ustanoveniami zmluvy a uréenim;

4) nie je schopny ukonéit realizéciu Projektu

v termine uréenom v § 4 ods. 1 bod 2 a ak je

meskanie dihsie ako 6 mesiacov v porovnani

s aktivitami naplanovanymi v platnom

Zozname aklivit a 2éasovom harmonograme

Projekiu;

9) zo svojej viny nezacal s implementaciou

Projektu v priebehu 3 mesiacov od détumu

zalatia realizacie Projektu uvedeného v § 4

ods. 1 bod 1;
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6) zaprzestal wdrazania Projektu lub Projekt wdraza 6) prestal implementoval Projekt alebo
w sposob niezgodny z niniejsza umows, implementuje Projekt wvrozpore s touio
zmluvou;
7) z przyczyn przez siebie zawinionych nie osiggnat 7) zviastnej viny nedosiahol predpokladane
zamierzonych celow Projekiu; ciele Projektu;
8) z przyczyn przez siebie zawinionych nie osiggnal 8) zwvlastnej viny nedosiahol predpokiadané
zamierzonych rezultatow Projektu; vysledky Projekiu;
9) nie przedstawil Raportdw z postepu realizac)i 9) neprediozil Spravy o postupe realizicie
Projektu zgodnie z postanowieniami niniejszej Projektu v silade s ustanoveniami tejto
umowy, zmluvy;

10) odmawia poddania sie kontroli lub audytowi
upowaznionym instytucjiom;

11) nie wprowadz# $rodkow zaradczych w stosunku
do ustalonych nieprawidlowosci we wskazanym
terminie;

12) nie przediozyt wymaganych informacji Ilub
dokumentdw pomimo pisemnego wezwania
Instytucji Zarzadzajacej lub innych organow
upowaznionych do kontroli, w ktérym podano
termin oraz konsekwencje prawne niespeinienia
2gdania Instytucji Zarzadzajace] lub innych
organdw upowaznionych do kontroli;

13) nie jest w stanie udowodnic, ze koncowy Raport
z postepu realizacji Projektu zawiera kompletne
i prawdziwe dane, oraz ze raportowane koszty sq
kwalifikowalne;

14) jest w stanie likwidacji lub wszczgto w stosunku
do niego postepowanie upadiosciowe, lub
postepowanie upadiosciowe zostalo oddalone z
powodu niewystarczajacych aktywow na pokrycie
kosztbw postepowania, lub gdy podiega
zarzadowi komisarycznemu lub gdy zawiesH
swoja dziatalnos¢ gospodarcza Iub  jest
przedmiotemn podobnego postepowania.

W przypadku rozwiazania umowy 2z powodow,
o ktorych mowa w ust 1, Pariner Wiodacy ma
obowigzek =zwrdcié przyznane dofinansowanie
z odsetkami obliczonymi zgodnie z § 7 ust 3.
W przypadku rozwigzania umowy Z powodow,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i 11, Instytucja
Zarzadzajaca, w uzasadnionych przypadkach moze
zdecydowat o zadaniu zwrotu jedynie adekwatnej
czesci udzielonego dofinansowania.
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10) odmieta sa podrobit kontrole alebo auditu
opravnenych organov;

11) vstanovenej lehote neprijal opravne
opatrenia k zistenym nezrovnalostiam;

12) neprediozil poZadované informacie alebo
dokumenty napriek pisomne] vyzve
Riadiaceho organu alebo inych organov
opravnenych realizovat kontrolu, v kiore|
bola uvedena lehota apravne nasledky
v pripade nespinenia Ziadosti Riadiaceho
organu alebo inych organov opravnenych
realizovat kontrolu;

13) nie je schopny doloZit, Ze zavereCna Sprava
o postupe realizacie Projektu obsahuje
kompletné a pravdivé Gdaje aZe hlasene
naklady sl opravnané;

14) vstipil do likvidacie alebo bol na jeho
majetok vyhlaseny konkurz, alebo navrh na
vyhldsenie konkurzu bol zamietnuty pre
nedostatok majetku na uhradenie trov
konania alebo ak ma nlteného spravcu
alebo ak pozastavil svoju obchodni Cinnost
alebo je v podobnom konani.

V pripade zrugenia zmluvy z dévodov, o ktorych
hovori ods. 1, je Vedici partner povinny vratit
poskytnuty finantny prispevok spolu s Grokmi
vypocitanymi v stlade s § 7 ods. 3. V pripade
zrudenia zmiluvy z dévodov, o ktorych hovori ods.
1 bod 3 a 11, méZe Riadiaci organ
v oddvodnenych pripadoch rozhodnaf o vrateni
len pomemej &asti poskytnutého finanéného

prispevku.




Umowa moze zostaé rozwigzana w wyniku zgodnej
woli Stron  lub w  wyniku  okolicznosci
uniemozliwiajacych dalsze wykonanie niniejszej
umowy. W takich przypadkach, Partner Wiodacy ma
prawo do tej czesci dofinansowania, kttra odpowiada
czesci Projekiu wiasciwie zrealizowanego.

Umowa moZe by¢ rozwigzana na pisemng prosbe
Partnera Wiodacego, jesli Partner Wiodacy zwroci
przyznane dofinansowanie wraz 2z odsetkami
obliczonymi zgodnie z § 7 ust. 3.

Niezaleznie od powodéw rozwiazania umowy,
Partner Wicdacy jest zobowigzany przediozyc
koficowy Raport z postepu realizacji Projektu
w terminie, okresionym przez Instytucje Zarzadzajacy
oraz zarchiwizowa¢ dokumenty majace zwiazek z jej
wdrazaniem w okresie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
pkt 8.
§14
POSTANOWIENIA KONCOWE

Jesl ktdrekolwiek z postanowien niniejszej umowy
okaze sig¢ niewazne, niemoziiwe do wykonania lub
niezgodne z prawem, umowa zostanie zmieniona
celem zastgpienia lub usuniecia niewaznego,
niemozliwego do wykonania |ub niezgodnego z
prawem postanowienia. Skuteczno$é prawna
pozostalych postanowien niniejszej umowy pozostaje
W mocy.

W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowa
stosuje sig przepisy okreslone we wstepie oraz
niesprzeczne z nimi, wiasciwe przepisy prawa
krajowego Instytucji Zarzadzajace.

§ 15
KORESPONDENCJA
Wszelka korespondencja majaca Twigzek

Z wykonaniem ninigjszej umowy powinna byc
przygotowana w jezyku polskim i slowackim oraz
wysiana na nastepujace adresy:

Instytucja Zarzadzajaca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Wspélpracy Terytorialnej
Ul. Wspoina 2/4

00-926 Warszawa

19/21

Zmiuvu je moZné zrusit za sthlasu oboch Stran
alebo vdbsledku okolnosti znemo2fiujicich
dalSie pinenie tejto zmluvy. V takych pripadoch
ma Veddci partner pravo na ti éast finan&ného
prispevku, ktora zodpovedd &asti riadne
zrealizovaného Projektu,

Zmiuva sa mdZe zrusit na zaklade pisomnej
Ziadosli Vediceho partnera, ak Vediici partner
vrati poskytnuty finanény prispevok spolu
s Urokmi vypoéitanymi podlfa § 7 ods. 3.

Nezavisle od prigin zruSenia zmluvy je Vediici
partner povinny predioZil zaverefnd Spravu
0 postupe realizacie Projektu v lehote uréene
Riadiacim organom a archivovat dokumenty,
kloré sivisia s implementaciou Projektu po dobu
uvedenl v § 11 ods. 1 bod 8.

§14
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ak sa kiorékolvek ustanovenie tejto zmiuvy
ukaZe neplatné, nerealizovatelné alebo v rozpore
s pravnymi predpismi, zmluva bude zmenens
s ciefom nahradit alebo vy@iarknuf neplatné
alebo nerealizovatelné ustanovenie alebo
ustanovenie vrozpore s pravnymi predpismi.
Ostatne ustanovenia tejto zmluvy ostavaji
pravne uéinné.

Vo wveciach neupravenych vtejto zmiuve sa
uplatfiujd predpisy uvedené v dvode a prisiugné
narodné predpisy Riadiaceho organu, ktoré nie
50 s nimi v rozpore.

§15
KORESPONDENCIA

Cela koreSpondencia, ktora sivisi s pinenim tejto
zmiuvy, by mala byt pripravend v pofskom aj
slovenskom jazyku azaslana na nasledujice
adresy:

Riadiaci organ
Ministerstvo regionalneho rozvoja

Odbor azemnej spoluprace
Ul. Wspéina 2/4
00-926 Varsava
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Partner Wiodacy uci pa r
Mesto Humenne Mesto Humenné
Kukorelliho 34, 066 28 Humenné Kukorelliho 34, 066 28 Humenne
Republika Stowacka Slovenska republika
Do wiadomosci: Na vedomie:
Wspolny Sekretariat Techniczny Spoloény technicky sekretariat
Ul. Halicka 9 Ul Halicka 9
31-036 Krakow 31-036 Krakow
Polska Polsko

2. Zmiany adreséw podanych w ust 1 nie wymagaja
zmiany umowy w formie aneksu.

§16
PRAWO ROZSTRZYGAJACE ORAZ JURYSDYKCJA

1. Umowa podlega prawu polskiemu z poszanowaniem
§ 14 ust. 3.

2. W przypadku sporu, Strony beda dazy¢é do
rozstrzygniecia na drodze polubownej. Jesl strony
nie uzgodnia inaczej postepowanie koncyliacyjne
bedzie prowadzone w jezyku polskim, z udzialem
#umacza w przypadku, gdy Partnerem Wiodacym
jest podmiot stowacki.

3. W przypadku, gdy spor nie zostaje rozstrzygniety na
drodze negocjacii polubownych, bedzie on
rozstrzygniety przez sad powszechny wiasciwy dia
siedziby Instytucji Zarzadzajacej.

§17
JEZYK UMOWY

Niniejsza Umowa zostaje sporzadzona w jezykach
polskim i slowackim, w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach. Partner Wiodacy otrzymuje jeden
egzemplarz umawy, Instytucja Zarzadzajaca otrzymuje
trzy egzemplarze umowy. W przypadku rozbieznosci w
zakresie interpretacji postanowien umowy wigzaca jest
polska wersja umowy.
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2. Zmeny adries uvedenych v ods. 1 si nevyZaduju
zmeny zmiuvy v podobe dodatku.

§ 16
ROZHODNE PRAVO A JURISDIKCIA

1.  Zmluva podiieha polskému pravu pri zachovani
§ 14 ods. 3.

2. Vpripade sporu sa Strany budu snazit ho
vyriesit' zmierom. Ak sa strany nedohodnu inak,
bude zmierové konanie vedené v polskom
jazyku za u€asti imotnika v pripade, ak je
Vediicim partnerom slovensky subjekt.

3. V pripade, ak spor nebude vyrieSeny zmierom,
vyriesi ho vieobecny sud prislusny pre sidio
Riadiaceho organu.

§17
JAZYK ZMLUVY

Tato zmluva je vyhoiovena v polskom a slovenskom
jazyku, v&tyroch rovnopisoch. Vedici partner
dostane jeden rovnopis zmluvy, Riadiaci organ
dostane tri rovnopisy zmiuvy. V pripade rozdielov
tykajlcich sa vykiadu ustanoveni zmluvy je zavazna
palska jazykova verzia zmiuvy.
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§18
WAZNOSC UMOWY

Niniejsza umowa wchodzi w 2ycie z dniem jej podpisania
przez obie Strony.

Zalgczniki:

1.

2

Peinomocnictwo dla osoby reprezentujgcej Ministra
Rozwoju Regionalnego,

Peinomocnictwo dia osoby reprezentujgcej Partnera
Wiodacego,

Akiualny  Wniosek o  dofinansowanie, nr
WTSL.02.03.00-84-215/10, z dnia 14.03.2011r.,
Decyzja Komitetu Moniforujgcego o zalwierdzeniu
Whiosku o dofinansowanie,

Harmonogram rzeczowo — finansowy Projektu,

Wzor rejestru zmian do umowy.

Instytucja Zarzadzajaca / Riadiaci organ
POPSEKRETARZ ST
T

— N m_pﬂ)

ool ...

(miejscowost, data)/ (miesfo, datum)

§ 18
PLATNOST ZMLUVY

Tato zmiluva nadoblda platnost ku dnu jej podpisania
obidvoma Stranami.

Prilohy:
1. Plnd moc pre osobu zastupujicu Ministra
regionalneho rozvoja,
2. Pind moc pre osobu zastupujicu Veddceho
parinera,

3. Aktualna Ziadost o finanény prispevok. C.
WTSL.02.03.00-84-215/10 zo dfia 14.03.2011,

4. Rozhodnutie Monitorovacieho vyboru

o schvélenl Ziadosti o finanény prispevok,

Vecny a financény harmonogram Projektu,

Vzor registra zmien zmiuvy.

@ O

Partner Wiodacy / Veduci partner

" "/ V/ podpis)
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