
Rekapitulácia objektov stavby - oprávnené výdavky 
Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humeni Dátum: 
Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Spracoval: 

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH ZRN HZS VRN KČ 
kód skupiny 
výdavkov 

enenaklad 
y 
1 

2 
3 
4 

6 
7 
9 

Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia 
Slobody v Humennom-oprávnené náklady 

SO 01 Príprava územia 

SO 02 Spevnené plochy 

SO 03 Odvodnenie spevnených plôch 
SO 04 Verejné osvetlenie 

SO 06 Drobná architektúra 

SO 07 Sadové úpravy 
SO 09 Rekonštrukcia verejných WC 

1 311 493,78 

154108,12 

797110,49 

67 838,44 
34 504,69 

91 596,55 

73 642,35 
92 693,14 

249 183,82 

\J 29 280,54 
^ 151 450,99 

w 12 889,30 

1 / 6 555,89 

17 403,34 
13 992,05 
17 611,70 

1 560 677,60 
183 388,66 

948 561,48 

80 727,74 
41 060,58 

108 999,89 

87 634,40 
110 304,84 

1 311 493,78 
154108,12 
797110,49 

67 838,44 

34 504,69 
91 596,55 
73 642,35 
92 693,14 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

717002 

717002 

717002 
717002 

717002 
717002 

717002 

Celkom 1 311 493.78 249183,82 1 560 677.60 1 311 493.78 0.00 0.00 0.00 
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ROZPOČET 
Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom 
Objekt: SO 01 Príprava územia JKSO: 

EČO: 
Objednávateľ: Spracoval: 
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Dátum: 1.6.2010 

P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množstvo 
celkom 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkom 

7 

Hmotnosť 
celkom j 

8 

HSV Práce a dodávky HSV 154108,12 15,346 

1 Zemné práce 110 440,69 0,005 

1 
2 

3 

) 
4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 
) 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

111201101 
1112014031 

112101101 

112101102 

112101103 

112101121 

112201101 

112201102 

112201103 

113106612 

113107123 

113107131 

113107141 

113107222 

113107231 

113107241 

113202111 

121101113 
162201101 

162701109 

167102102 
171201202 

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, do 1000 m2 
Odvoz drevín a ich zneškodnenie 

Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, 
motorovou pilou 

Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, 
motorovou pílou 

Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, 
motorovou pílou 

Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, 
motorovou pílou 

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 
mm 

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 
mm 

Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 
mm 

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem 
"DEKA" nad 20m2 

Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.200 do 300 mm, «0,40000t 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. 
vrstvy do 150 mm, -0,22500t 

Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy 
do 50 mm, -0,03800t 

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého 
drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t 

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, 
hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t 

Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm, -0,098001 

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúranfm lôžka, z krajnlkov 
alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t 

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 

Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po 
spevnenej ceste 

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 
do 10000 m3 
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 

m2 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m3 
m3 

m3 

m3 
m3 

87,000 
85,700 

52,000 

1,000 

1,000 

23,000 

75.000 

1,000 

1,000 

10 745,000 

70,000 

70,000 

70,000 

10 745,000 

10 745,000 

362,000 

1 570,000 

1 334,000 

667,000 

3 335,000 

667,000 

667.000 

1,539 
12,807 

6,248 

11,220 

18,108 

3,565 

8,631 

19,159 

28,582 

2,510 

17,278 

21,588 

3,267 

1,373 

4,981 

1,162 

2,344 

1,372 
1,472 

0,446 

1,267 
0,959 

133.89 
1 097,56 

324.90 

11,22 

18,11 

82,00 

647,33 

19,16 

28,58 

26 969,95 

1 209,46 

1511,16 

228,69 

14 752,89 

53 520,85 

420,64 

3 680,08 

1 830,25 
981,82 

1 487,41 

845,09 
639,65 

0,000 
0,004 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

"" 0,000 
0,000 

8 Rúrové vedenie 6 066,68 15,340 

23 899331111 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením poklopu ks 36.000 168,519 6 066,68 15,340 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37 600,75 0,000 
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P.Č 

1 

24 
25 
26 

Kód položky 

2 

979082213 
9790822131 

979082219 

Popis 

3 

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním 
na vzdialenosť do 1 km 
Poplatok za skládku sutiny 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km 

MJ 

4 

t 
t 
t 

Množstvo 
celkom 

5 

5 252,236 
5 252,236 

15 756,708 

Cena 
jednotková 

6 

2,133 
3,745 
0,427 

Cena celkom 

7 

11203,02 
19 669,62 
6 728,11 

Hmotnosť j 
celkom 

8 

0,000 
0,000 
0000 

Celkom 154108.12 15.346 

> 
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ROZPOČET 
Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom 
Objekt: SO 02 Spevnené plochy JKSO: 

EČO: 
Objednávateľ: Spracoval: 
Zhotoviteľ: EUROVIA SK. a.s. Dátum: 1.6.2010 

P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množstvo 
celkom 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkom 

7 

Hmotnosť 
celkom 

8 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemné práce 

797110,49 

16100,23 

1 

2 
3 

H 

5 

6 
7 

122202203 

122202209 
132201101 

132201109 

171101102 

174201102 
181101102 

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 
od1000do10000m3 

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 

Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 
% podľa Proctor-Standard 

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v 
týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3 
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 

m3 

m3 
m3 

m3 

m3 

m3 
m2 

1 216,390 

1 216,390 
68,040 

68,040 

642,215 

642,215 
12 202,000 

2,623 

0,880 
22,909 

6,465 

2,036 

1,431 
0,624 

3 190,59 

1 070,42 

1 558,73 

439,88 

1 307,55 

919,01 
7 614,05 

0,000 

0.000 

0,000 

0.000 

0.000 

0.000 
0,000 

8 
9 

2 
212752127 

2861121650 

Zakladanie 
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 
Rúrka fíexodrenäžna PVC D 160 mm 

m 
m 

486,000 
490,860 

7,065 
4,756 

5 768,12 
3 433.59 

2 334,53 

125,237 

124,834 
0,403 

10 

4 

451573111 

Vodorovné konštrukcie 

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 68,040 41,945 

2 853,94 

2 853,94 

128,648 

128,648 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 

5 

564751114 

564752111 

564752114 

564762114 

564871111 

565133011 

565153011 

573211111 
577131311 
577141312 

581121111 
596911112 

5922913400 
59229134001 

596911194 

Komunikácie 

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 
mm s rozprestretím a zhutn.hr.180 mm 

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm 

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm 

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-
63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm 

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrenfm a zhutnením, hr.po 
zhutnenl 250 mm 

Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM 
hr.50 mm 

Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM 
hr.70 mm 

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej 
emulzie v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 

Betón asfaltový po zhutnení lll.tr. jemnozrnný hr.40mm 
Betón asfaltový po zhutnení lll.tr. jemnozrnný hr.50mm 

Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny Hľa IV., 
hr.150 mm 
Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 

Dlažobnó platne - sivá 5 cm 
Dlažobné platne - červená, grafit 5 cm 

Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, 
do kruhu nad 20 m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 
m2 

m2 
m2 

m2 

17,000 

17,000 

1 035,000 

11 150.000 

1 035,000 

17,000 

1 035,000 

363,000 

17,000 
1 398,000 

11 150,000 
11 150,000 

5 798,000 
5 798,000 

2 230.000 

6,736 

8,126 

7,078 

9,038 

9,325 

12,420 

17,389 

0,824 
9.936 

12,420 

21,156 
14,691 

12,982 
14,480 

4,540 

723 086,33 

114,51 

138,14 

7 325.73 

100 773.70 

9 651.38 

211,14 

17 997,62 

299,11 

168.91 
17 363.16 

235 889,40 
163 804,65 

75 269,64 
83 955,04 

10 124.20 

14 519,209 

5,923 

6,262 

454.137 

6187,358 

477,818 

2,059 

175,495 

0,221 

1.764 
179.210 

4 004.191 
1248,800 

852,306 
852,306 

71,360 
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P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množstvo 
celkom 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkom 

7 

Hmotnosť 
celkom j 

8 | 

8 Rúrové vedenie 10 125,92 10,630 

26 

27 

895941111 
5922380000 

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného 

Zberný vpust 

ks 

ks 
26,000 
26,260 

56,627 
329,536 

1 472,30 
8 653,62 

8,923 
1,707 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 652,50 272,521 

0 
0 

0 

0 

916561111 
59229246001 

917862111 

5922925000 

Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
10/12,5 s bočnou oporou 
Doplnky - obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá 

Osadenie chodník, obrúb, betón, stojatého s bočnou oporou 
z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka 

Premac doplnky obrubník cestný so skosením 33x26x15 cm 
farba sivá 

m 

ks 

m 

ks 

870,000 

1 757,400 

45,000 

137,728 

16,577 

2,247 

17,401 

3,620 

14 421,99 
3 948,88 

783,05 

498,58 

92,047 

170,468 

6,109 

3,898 

99 Presun hmôt HSV 19 523,45 0,000 

h 998223011 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným 
(822 2.3,822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 13 595,720 1,436 19 523,45 0,000 

Celkom 797110.49 15 056.245 

) 
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ROZPOČET 
Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom 
Objekt: SO 03 Odvodnenie spevnených plôch JKSO: 

EČO: 
Objednávateľ: Spracoval: 
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. Dátum: 1.6.2010 

P.Č 

1 

Kód položky 

2 

Popis 

3 

MJ 

4 

Množstvo 
celkom 

5 

Cena 
jednotková 

6 

Cena celkom 

7 

Hmotnosť 
celkom 

8 

1 

2 

3 

5 

6 

7 
8 

9 

0301-0102-
0010 

0301-0102-
0090 

0302-0202-
0020 

0302-0202-
0090 

0404-0207-
0020 

0405-0107-
0010 

0405-0107-
0090 
PONUKA 
0602-0201-
0020 

I.C01 -ZEMNÉ PRÁCE 

Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3 

Príplatok za lepivosť 30% 

Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 1000 m3 

Príplatok za lepivosť 30% 

Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a so 
zhutnenímdo1000m3 

Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez 
prehodenia sypaniny 

Príplatok za prehodenie sypaniny 

Kamenivo ťažené drobné 0-4 C 

Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 1 km 

m3 

% 

m3 

% 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

54,090 

16,227 

692,420 

207,726 

351.880 

293,240 

293,240 
544,069 

394,630 

12,608 

1,535 

5,168 

0,811 

3,221 

13,482 

7,989 
15,966 

3,445 

34 297,57 

681,97 

24,91 

3 578,43 

168,47 

1 133,41 

3 953,46 

2 342,69 
8 686,61 

1 359,50 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
-pol.č. 1.0 6 + pol.č. II.C 1 378,46 

10 

11 
12 

13 

| 

15 

16 

0602-0201-
0190 

0401-0007-
0020 
PONUKA 

0701-0100-
0010 

0701-0100-
0070 

0701-0100-
1010 
0701-0100-
1110 

Príplatok k cene za každých začatých 1000 m 9 km 

Uloženie sypaniny na skládku do 1000 m3 
Poplatok za skládku 

Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky 
do 2 m 

Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia 
hĺbky do 4 m 

Odstránenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m 

Odstránenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 m 

m3 

m3 
t 

m2 

m2 

m2 

m2 

3 551,670 

394,630 
789,260 

1 384,840 

90,140 

1 384,840 

90,140 

0,449 

0,961 

3,745 

3,083 

3,083 

1,960 

1,960 

1 594,70 

379,24 

2 955,78 

4 269,46 

277,90 

2 714,29 

176,67 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

17 
2013-9200-
0020 

II.C 27 - PODKLADNE KONŠTRUKCIE 

Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 85,220 41,943 

-3 574,38 

3 574,38 

0,000 

0,000 

18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 

26 

0304-2201-
0010 
PONUKA 

PONUKA 

0304-2202-
0010 
PONUKA 

0304-2203-
0020 
PONUKA 
PONUKA 

0304-2401-
0020 

III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 

Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope do DN 150 
PVC potrubie 110x3,2 

PVC potrubie 160x4,0 

Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 200 
PVC potrubie 200x4,9 

Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope do DN 300 
PVC potrubie 250x6,2 

PVC potrubie 315x7.7 

Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope -
jednoosých do DN 150 

m 
m 

m 

m 

m 

m 
m 

m 

ks 

358,000 

18,000 
340,000 

130.000 

130.000 

132,100 
50,800 

81,300 

95,000 

6,816 
7,714 

12,433 

11,160 
17,701 

15,341 
26,127 
44,052 

2,097 

20 397,34 

2 440,13 
138,85 

4 227.22 

1 450,80 
2 301,13 

2 026,55 
1 327,25 
3 581.43 

199.22 

(5,000 

0.000 
0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 
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P.Č 

1 

27 

28 

29 

30 

31 
32 

33 
34 

35 
36 
97 

f 
38 

39 

40 

41 

Kód položky 

2 

PONUKA 

PONUKA 

0304-2402-
0020 
PONUKA 

0304-2403-
0030 
PONUKA 

0304-2402-
0030 

PONUKA 

0304-2403-
0010 
PONUKA 

PONUKA 

0311-7501-
0010 

0311-7501-
0020 

0311-7501-
0030 
0311-7501-
0040 

42 
9927-0401-
1150 

43 

44 

45 

3 

47 

48 

2003-0103-
1510 

2509-0103-
1530 

9927-0001-
1150 

0107-0500-
0100 

0802-0002-
0010 
0802-0002-
0020 

49 
2013-9020-
0020 

50 
51 

52 

53 
54 
55 

56 
57 

58 

0311-7101-
0210 
PONUKA 

0311-7101-
1420 
PONUKA 

PONUKA 
PONUKA 
PONUKA 

PONUKA 

0311-7601-
0040 

Popis 

3 

PVC koleno KGB 150/45° 

PVC redukcia KGR 100/150 

Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope -
jednoosých do DN 200 
PVC redukcia KGR 150/200 

Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope -
jednoosých do DN 300 

PVC redukcia KGR 200/250 

Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope -
odbočných DN 200 

PVC odbočka KGEA 200/150 

Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope -
odbočných DN 300 
PVC odbočka KGEA 250/150 
PVC odbočka KGEA 300/150 

Skúška tesnosti kanalizácie do DN 150 

DN200 

DN250 

DN300 
IV.C 27 PRESUN HMÔT 

Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt 
V.C 11 BETONÁRSKE PRACE 

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15 

Obetónovanie potrubia 

Presun hmôt 

Vybúranie otvorov v železobetónových stenách hr. do 900 
mm do 0,25 m2 

Odvooz sutiny na skládku do 1 km 

Príplatok za každý ďalší 1 km 9 km 

KANALIZAČNÉ ŠACHTY Š1-Š6 
I.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE 

Lôžko pod kanalizačnú šachtu z piesku, štrkopiesku 
II.C 27 - OSTATNE KONŠTRUKCIE 

Zriadenie kanalizačných šachiet z dielov betónových 
prefabrikovaných do 41 
Šachtové dno 

Osadebie betónových dielcov pre šachty - stropných 
Stropná doska 

Prechodka šachtová - pieskové hrdlo KGAMS150 
KGAMS200 
KGAMS250 

KGAMS300 

Osadenie poklopov s rámom hmotnosti nad 150 kg 

MJ 

4 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 
ks 

ks 
ks 

ks 

m 

m 

m 

m 

t 

m3 

m3 

t 

ks 

t 

t 

m3 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 
ks 
ks 

ks 

ks 

Množstvo 
celkom 

5 

69,000 
26,000 

4,000 

4,000 

1,000 
1,000 

6,000 
6,000 

8,000 

3,000 
5,000 

358.000 

130,000 

50,800 

81,300 

183,365 

3,250 

2,000 

12,571 

4,000 

2,328 

20,952 

5,184 

6,000 
6,000 

6,000 
6,000 
7,000 

4,000 
4,000 

5,000 

6,000 

Cena 
jednotková 

6 

5,081 

3,982 

3,620 
18,949 

1.910 
65,236 

1.910 
18,949 

5.393 
65,236 

89.153 

1.872 

2.122 

2,447 

2,621 

18,038 

148.796 

148,796 

2,359 

39,096 

3.383 

0,200 

41,943 

42.217 
283.037 

42,217 
81,938 

6.591 
26,813 

31,981 
39,321 

22.207 

Cena celkom 

7 

350.59 

103.53 

14,48 

75,80 

1,91 
65,24 

11.46 
113.69 

43,14 

195.71 
445,77 

670,18 

275,86 

124,31 

213,09 
3 307,54 

3 307,54 
979,28 

483,59 

297.59 

29.65 

156.38 

7.88 

4.19 

0,00 
217,43 

217,43 
4 699,80 

253,30 
1 698,22 

253,30 
491.63 
46,14 

107,25 
127,92 

196,61 

133,24 

Hmotnosť 
celkom 

8 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0.000 

0.000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0.000 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 
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1 

59 

Kód položky 

2 

PONUKA 

Popis 

3 

Poklop vstupný šachtový D 600 D 

MJ 

4 

ks 

Množstvo 
celkom 

5 

6,000 

Cena 
jednotková 

6 

232,032 

Cena celkom 

7 

1 392,19 

Hmotnosť I 
celkom 

8 

0,000 
III.C 11 BETONÁRSKE PRACE 365,10 0,000 

60 

61 

62 

2003-0103-
1510 
2004-0103-
1510 
2004-0103-
1520 

Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B15 

Vyrovnávacie prstence pod pokiopy výšky do 100 mm 

do 200 mm 

m3 

ks 

ks 

1,728 

3,000 

1,000 

148,796 

21,595 

43,191 

257,12 

64,79 

43,19 

0,000 

0,000 

0,000 

Celkom 67 838.44 0,000 

> 

) 


